CZESC Il WZOR UMOWY ,,BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
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UMOWA Nr ...

zawarta w dniu .............. 2009 r. w Rawie Mazowieckiej pomigdzy:

Gming Miasto Rawa Mazowiecka adres: Pl. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5, 96-200
Rawa Mazowiecka, ktora reprezentuje:

Eugeniusz Goraj- Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, zwang w dalszej treSci umowy

wZamawiajacym”,

a

. eeeasessaseeesanettessesnassasesesrensanEetessnnesessesssrNeeesssnassasesessrsatases , Z siedziba W .....cooiiieiiinnenn,
Przy ul. oo , ZATEJeStIOWANYIM W ..veeivreererireereeinesreesssnesseseans , Teprezentowanym
przez:

----------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej treci umowy ,,Wykonawca”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne,
ktorego przedmiotem jest : ,,Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem
w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”, zwane dalej :
»przedmiotem zamowienia”,
2. Przedmiot zamoOwienia okreSlaja dokumentacje projektowe zawierajace:

1) Projekty budowlane, wykonawcze i specyfikacje techniczne opracowane na
zlecenie Zamawiajacego przez zespot projektantéw PAS Projekt Archi. Studio
ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn,

2) Projekt budowlany stacji gazowej Q=122 m3/h dla budynku ptywalni
miejskiej 1 lodowiska oraz projekt budowlany przylacza gazu §r/c DN-50 dla
budynku ptywalni miejskiej i lodowiska — opracowany przez Biuro Projektow
Budowlanych, 05-822 Milanowek, ul. Jodtowa 8, Biuro w Warszawie,
ul. Kasprzaka 25,

przekazane jako zalacznik do SIWZ.

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie roboty konieczne w sposob oczywisty
do zrealizowania obiektu ,,pod klucz” tj. np. roboty state, pomocnicze (tymczasowe).

4. Oferta Wykonawcy obejmuje pelny zakres przedmiotowy rob6t wynikajacych z projektow
wykonawczych, przedmiaréw robot w technologii okreslonej w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W przypadku ewentualnych niezgodnos$ci
pomigdzy tymi dokumentami wystepuje nastepujaca hierarchia dokumentow:

1) SIWZ

2) zawarta umowa

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) dokumentacja projektowa,

5) przedmiary robot,

6) oferta wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do skompletowania dokumentéw koniecznych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz do wystapienia w imieniu
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Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie bedzie zalacznikiem do protokotu
odbioru koncowego obiektu.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia ustala si¢ maksymalnie na 24 miesiace,
liczac od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia nastepowal bedzie w oparciu o zatwierdzony
w formie pisemne] przez Inzyniera Kontraktu plan robdt przedlozony przez
Wykonawce w ciagu 14 dni od podpisania umowy. Na kazde zadanie Inzyniera
Wykonawca przedtozy aktualizacje¢ planu robét obejmujacego harmonogram robodt
i plan platnosci (np. w programie MS Projekt).

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie w zwiazku z realizacja przedmiotu
zamoOwienia bgdzie Przedsigbiorstwo Obshugi Inwestycyjnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul.
Gajowej 99, zwane dalej: ,Inzynierem Kontraktu”. Inzynier Kontraktu §wiadczy w
szczegolnosci ushugi inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajac w granicach
umocowania okreslonego w Prawie Budowlanym oraz w umowie na petnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu z dnia 17.03.2009r. zawartej z Zamawiajacym.

2. Inzynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej wobec Wykonawcy w
zwigzku z realizacja przez tego ostatniego przedmiotu zamdéwienia, jak réwniez
odpowiedzialno$ci finansowej wobec Zamawiajacego za realizacje przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce.

3. Do nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robdt wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy Wykonawca wyznacza:
et e - posiadajacego uprawnienia nr ....... do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktéry zlozony na piSmie o§wiadczenie
o podjgciu obowigzkow kierownika budowy.

T - posiadajacego uprawnienia nr ....... do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory zlozony na pismie oswiadczenie
o podjeciu obowigzkow kierownika robét sanitarnych.

R S R e R A O 5 b e - posiadajacego uprawnienia nr ....... do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory zlozony na pismie o§wiadczenie
o podjgciu obowigzkéw kierownika robdt elektrycznych.
e e - posiadajagcego uprawnienia nr ....... do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ktory ztozony na pismie oSwiadczenie
o podjgciu obowiazkow kierownika robét instalacyjnych niskopradowych, AKPiA .

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarmne przekazanie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy 1 egzemplarza
dokumentacji projektowej, okreslonej w § 1 ust.2,

2) Przekazanie terenu pod realizacje przedmiotu zamodwienia w terminie do 5 dni po
podpisaniu umowy,

|

POI Sp. z 0.0.

w‘_.(l‘ﬁgwé’a@ ] wa\
/ |



CZESC Il WZOR UMOWY ,,BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
W _RAWIE MAZOWIECKIEJ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

3) Przekazanie Wykonawcy kserokopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dziennika budowy,

4) Udostepnienia Wykonawcy, w razie koniecznosci, oryginalu pozwolenia na budowg oraz
przekazanie dokumentacji budowlanej celem naniesienia zmian powykonawczych,

5) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych, bez zbgdnej zwloki, w terminie do 3 dni od daty
zgloszenia ich wykonania i dostarczenia przez Wykonawce badan umozliwiajacych ich
odbior jakosciowy,

6) Protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu zamoéwienia z terminie 14 dni od
zgloszenia jego wykonania (w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie),

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

§5
1. Do obowiazkéw Wykonawcy (bez odrebnego wynagrodzenia) nalezy:

1) Protokolame przejecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej i placu budowy w
terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i oplacenie kierownika budowy oraz
kierownikéw robot, zapewnienie i oplacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby
budowy,

3) Dostarczenie na plac budowy na koszt wlasny materialtdéw i urzadzen potrzebnych do
wykonania robét,

4) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz we
wlasciwym porzadku,

5) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
Budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

6) Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

7) Prowadzenie robot zgodnie z: dokumentacja wyszczegdlniona w § 1 ust.2,
obowigzujacymi przepisami budowanymi, BPH, Ppoz. Poleceniami Inzyniera Kontraktu,
oraz zasadami sztuki budowlanej,

8) Ponoszenia, od chwili przejecia placu do chwili jego odbioru, odpowiedzialnosci na
zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstale z jego winy na placu budowy,

9) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci zapewnienie wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

10)  Koordynacja robot poszczegolnych branz i podwykonawcow,

11)  Natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie

Zamawiajacego o ich wystapieniu,

12)  Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem oraz dostarczenie wynikow badan umozliwiajacych ich
odbior jakosciowy,

13)  Obsluga geodezyjna, geologiczna dla wszystkich robot;

14)  Realizacja t0ob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem sond, przewidzianych
przedmiarem robot, tj. z wykonaniem odwiertow i instalacji,

15)  Wykonanie obowiazujacych badan 1 sprawdzen oraz przekazanie ich
Zamawiajacemu, pisemne powiadomienie InZzyniera z 14—dniowym
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wyprzedzeniem o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania Zamawiajacemu (par. 6 ust. 2 pkt. 3 umowy).

16) porzadkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza w terminie ustalonym na odbior
koncowy przedmiotu zamowienia oraz doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego
odbidr i przekazanie od uzytkowania,

17) Uczestniczenie we wszystkich odbiorach i komisjach, w tym komisjach odbiorowych po
wykonaniu obiektu z uczestnictwem przedstawicieli organdw panstwowych,

18) Posiadanie aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie przedmiotu zamoéwienia opisanego w par. 1 ust. 1 na kwotg minimum
5.000.000,00 PLN (stownie PLN: pie¢ milionéw zlotych). Dokument ubezpieczenia
Wykonawca okaze Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

19) Przedstawienie Zamawiajagcemu z 14—dniowym wyprzedzeniem przeznaczonych do
wbudowania materiatdw, urzadzenn i wyposazenia, oraz ich wbudowanie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego,

20) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu przed odbiorem wraz z
dokonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen zamontowanych urzadzen
technicznych,

21) Przeprowadzenie koniecznych testow wszelkich instalacji oraz dostarczenie wszelkich
zatwierdzen i certyfikatow dla tych urzadzen i materialéw oraz protokotéw z rozruchu
uzyskanych w obecnos$ci dostawcow mediow ( jak np. zakladu energetycznego,
gazowni, dostawcy ushug telekomunikacyjnych , itd.),

22) Wszelkie materialy i urzadzenia powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce wraz z
wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa,
takimi jak miedzy innymi: deklaracjami zgodnoSci producenta, aprobatami
technicznymi, certyfikatami zgodno$ci, certyfikatami dopuszczenia do uzytku lub
obrotu, atestami, itd. (sporzadzonymi w jezyku polskim). Wszelkie takie urzadzenia i
materiaty winny by¢ w pelni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa,
licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wiasciwych organow i
instytucji. Wszelkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z dokumentacja techniczno
ruchowg (DTR), gwarancjami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

23) Przeprowadzenie nieodptatnie  szkolei pracownikéw  wyznaczonych przez
Zamawiajacego dotyczacego/ych uzytkowania, obstugi i konserwacji  urzadzen
technicznych w zakresie wentylacji, klimatyzacji, rozdzielni obslugi urzadzen
technicznych, elektrycznych, wszystkich urzadzen nisko-pradowych, wszystkich
urzadzen basenowych i wezla cieplnego,

24) Dokonywanie i przedkladanie aktualizacji planu robot obejmujacego harmonogram
robot i plan platno$ci (np. w programie MS Projekt) na kazde zadanie Zamawiajacego.

25) Osiagniecie parametrow technicznych i technologicznych przewidzianych w projekcie

26) Zaptata wynagrodzenia za nadzor autorski (1 pobyt : ........ zt lacznie z podatkiem VAT)

w przypadku potrzeby interpretacji badZz wyjasnienia zawarto$ci projektu. Braki i wady
projektu beda usuwane przez nadzor autorski nieodptatnie.

2. W zakresie realizacji wskazanych w powyzszych ustgpach obowigzkow Wykonawcy,
Zamawiajacego reprezentowaé bedzie Inzynier Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 3 ust.1., z zastrzezeniem ponizszego ust. 3.
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3. Strony zgodnie ustalaja, iz Zadne polecenia Inzyniera Kontraktu nie upowazniaja
Wykonawcy do dzialania niezgodnie z umowa na wykonanie przedmiotu zamowienia.
Dziatanie zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci z tytutu naruszenia umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od Inzyniera
Kontraktu polecenia niezgodne z umowa, powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z
zaniechaniem takiego powiadomienia.

§6

1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot zamowienia wylacznie z nowych
materialow i urzadzen.

2. Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, iz wszelkie materiaty i urzadzenia begdg przez niego
dostarczane wraz z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi
przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracjami zgodno$ci producenta,
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnoéci, certyfikatami dopuszczenia do
uzytku lub obrotu, atestami, itd. Ponadto o$wiadcza, iz wszelkie takie urzadzenia 1
materiaty beda w pelni zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami,
zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami whasciwych organéw i instytucji, a takze
beda odpowiada¢ wymaganiom projektoéw i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

1) Wykonawca gwarantuje i o§wiadcza, iz jako§¢ urzadzen, materiatéw i wszelkich
czeséci robdt bedzie badana i kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania robo6t i
po ich zakonczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli beda zawarte w protokotach
zalgczonych do dziennika budowy oraz przywolane w dzienniku budowy.

2) Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, iz posiada wszelkie zezwolenia i koncesje
niezbedne dla realizacji rob6t oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy bedzie wypelnial zadania, przekazywat wszelkie
zawiadomienia okreslone jako niezbedne w Pozwoleniu na Budowe, postanowieniach
wszelkich przepisoéw, ustaw, rozporzadzeniach lub innych regulacji, wydanych przez
wszelkie ukonstytuowane wiadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad robotami
budowlanymi.

3) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu z 14—dniowym
wyprzedzeniem o swojej gotowo$ci do odbioru koncowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Wykonawce dotaczone zostang nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

]
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c) o$wiadczenie o wladciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

d) protokoty badan i sprawdzen;

e) inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza;

f) potwierdzenie odbiory wykonanych przylaczy;

g) kompletng dokumentacje powykonawcza;

h) pozytywne stanowiska i opinie Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej,

i) wszelkie atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych materialow i urzadzen,

j) prawomocne i ostateczne bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie, ktére zostanie
uzyskane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robdt dodatkowych — zmian
(nieobjgtych oferta) w okresie realizacji robot na warunkach okre§lonych w SIWZ.

§7

1. Obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w art. 632 ust.1. K.c., wynikajace z oferty
Wykonawcy, ktore wyraza si¢ kwota:

netto przedmiot zamowienia .................ce.e.ns PLN (stownie PLN: ........ccocvvvnnenn.
................................ ),

coin Vo VAT w kweele wiavevisses PLN [(slownme PLN: coomemns e e
....................... Js

brutto przedmiot zamoéwienia: .................ooeenn PLN (stownie PLN: ...............
...................................... ).

i obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym takze ryzyko
wystapienia robot nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i przekazania go do uzytkowania.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto wskazane w ust.1 stanowi wynagrodzenie obejmujace
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace wprost z dokumentacji
(projektu, STWiOR), sporzadzonej przez PAS Projekt Archi. Studio ul. Plantowa 5
05-830 Nadarzyn., jak rowniez w niej nieujgte, a niezbgdne do realizacji zadania i
osiagnigcia efektu koncowego. A takze wszystkie sktadniki oraz obciazenia jak réwniez
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore sa niezbedne do nalezytej i
terminowej realizacji przedsigwzigcia zgodnie z projektem, warunkami umowy, w
szczegoOlnosci koszty zwiazane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatlow
urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne,
proby szczelnoSci, oplaty za zajecie pasa drogowego itp. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cla, koszty transportu na placu budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, oplaty za ustlugi  geodezyjne i
geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania ktdre sa zwiazane z utrzymaniem i
rozruchem obiektu. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, oraz
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oplaty ubezpieczeniowe i za ochrong. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§8

( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem Podwykonawcéw)

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi zakres robot budowlanych

stanowiacy ..... % wartodci zamowienia pelen zakres rzeczowy robat.

Zakres robot :
) , Stanowiacy .... % warto$ci przedmiotu zaméwienia,
2) , stanowiacy .... % warto$ci przedmiotu zamowienia,
- Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow:
ks 1 i ien ien inn st A 5 e S um s
:-2) 1+ vovws sros TR SRR

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazek pelienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekty uméw z Podwykonawcami na roboty, o
ktorych mowa w powyzszym ust.2. wraz z dokumentacja okre$lajaca zakres robot do
wykonania przez Podwykonawcg w terminie 30 dni przed planowanym wejsciem
Podwykonawcy na teren budowy celem realizacji robét. Zamawiajacy zastrzega, iz
ustalone z Podwykonawcami wynagrodzenie nie moze przekracza¢ wynagrodzenia (cen)
okreslonego w ofercie wykonawcy za dany zakres robot.

Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen ze strony Zamawiajacego zgloszonych w ciagu
14 dni od przekazania Zamawiajacemu projektow umoéw, o ktérych mowa w powyzszym
ust. 4 wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do wykonania przez Podwykonawce,
oznacza¢ bedzie ich akceptacje. Kopie umowy zawartej z Podwykonawca Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu bez zbednej zwloki wraz z wynagrodzeniem (cenami)
stanowigcym podstawg do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca (np. kosztorys
ofertowy).

Wykonawca wyraza zgodg na zatrzymanie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia
niezaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcéw i dokonanie zaptaty dopiero po
przedstawieniu oswiadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu si¢ z nim z poprzedniego
fakturowania, jezeli takie mialo miejsce. Dzialanie takie nie bedzie traktowane jako
naruszenie przez Zamawiajacego warunkow umowy ani tez nie bedzie stanowito
podstawy do zadania przez Wykonawce zaptaty odsetek za opdznianie.

§9

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej:
»Zzabezpieczeniem”, w wysoko$ci stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
W8T ust.l, i eccsreernessens PIN Elowitie P  .coocmanmesunsssy
............................. ) zlotych.

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

70% ustalonego zapieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w ciagu 30 dni po
ostatecznym odbiorze przedmiotu zaméwienia.
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5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi/ gwarancji wynosi 30%
wysokosci ustalonego zabezpieczenia, fj. .............. PLN, i zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi/ gwarancji .

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik obiektu ma prawo bez uzyskiwania
dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotg zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyé
na pokrycie naleznosci za usunigcie wad lub usterek powstatych w wyniku nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie
gwarancji i1 rgkojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z
Zamawiajacym. O wysokosci kwoty zapieczenia wykorzystanej na powyzszy cel
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni po usunieciu usterek/ wad.

§10

Strony ustalaja kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za kazdy dzien
opo6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2) za opoznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci - 0,1%  wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,- za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych
w okresie rgkojmi w wysokosci - 0,1% wynagrodzenia umownego za etap ktorego
dotycza wady, za kazdy dziefi op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za odstgpienie z winy Wykonawcy od umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego

4) za opoOznienie w przejgci placu budowy- w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego,
za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na przejecie placu budowy.

5) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego,

6) jezeli Wykonawca nie uzgodnieni z Zamawiajacym zatrudnionych Podwykonawcow
rob6t w wysokosci 5 % sumy wynagrodzenia, za kazdego nieuzgodnionego
Podwykonawce.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za odstapienie z winy Zamawiajacego od umowy - rownowarto$¢ poniesionych przez
Wykonawce nakladow.

2) za opdznienie w zaplacie naleznego wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

3) za opdznienie w przekazaniu placu budowy- w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
stanowiacego sumg wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opOznienia liczony od
dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

3. Roszczenie o zaplat¢ kar umownych z tytulu opoznienia ustalonego j.w. staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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4. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong ktéra naruszyla postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez druga strone z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie zwloki Wykonawcy w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolne;j
naleznosci Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwloki Zamawiajacego moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogoélnych.

5. Strony zastrzegaja sobie, Ze niezaleznie od kar umownych moga dochodzié odszkodowania
na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego w przypadku powstania szkody.

§11

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catoéci
przedmiotu zamoéwienia wraz z uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi koficowemu na podstawie
dokonanych wpisow w dzienniku budowy, przez Inzyniera Kontraktu, o ich wykonaniu
bez wad.

3. Wykonawca (Kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowosé¢ do
odbioru najp6zniej z terminie okreslonym w § 2 ust.1.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r przedmiotu zamowienia w ciagu 14
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawcg. Odbior zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowa w skladzie: Inzynier
Kontraktu, Zamawiajacy, Wykonawca. Czynnosci odbioru lacznie z wykonaniem
niezbgdnych poprawek nie bgda trwaty dtuzej niz 14 dni od daty rozpoczecia odbioru w
uwzglednieniem ponizszych postanowien.

5. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu jak wyzej Wykonawca przediuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu zamowienia po raz drugi.

7. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koficowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1)  oznaczenie miejsca sporzadzenia protokohu,

2) datg rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze,

5)  wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakos$ci rob6t podlegajacych odbiorowi, a w
szczegllnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej
przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek,

7)  decyzje Zamawiajacego co do: przyjgcia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu zaméwienia, terminu usuniecia ujawnionych wad i usterek,
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznal jako nie
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nadajace si¢ do usuniecia lub co do powtérnego wykonania rtobot obejmujacych
przedmiot zamowienia,

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s0b uczestniczacych.

8. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegolowe w sprawie procedury odbioru
koficowego:

1) do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie InZynierowi
Kontraktu na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

2) Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Podwykonawcy w ciagu 10 dni od daty
dokonania odbioru, wyciag z protokétu w zakresie dotyczacym ustalen odnoszacych
sie do Podwykonawcy.

3)  Podstawe rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamoéwienia stanowic¢
bedzie protokot odbioru ostatecznego robot.

4)  Odbiér koficowy bez wad stanowi jednocze$nie odbidr ostateczny przedmiotu

zamoOwienia.
5) Od dnia odbioru ostatecznego rozpoczynaja swoj bieg terminy zwrotu zwolnienia
zabezpieczenia.

6) Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy, odbedzie przy udziale Wykonawcy
i Inzyniera Kontraktu odbiér pogwarancyjny przedmiotu zamowienia zakoficzony
protokotem odbioru pogwarancyjnego.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja postanowien paragrafu 10 o karach

Umownych
§ 12

1. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie
zakoficzenie poszczegOlnego etapu robdt, zgodnie z zatwierdzonym planem robot,
potwierdzone protokolarnie przez Inzyniera Kontraktu.

2. Fakturowanie robdt nastepowaé bedzie etapami do wysokosci 95% wartosci elementow
wskazanych w harmonogramie realizacji robot i planie platnosci, po uprzednim odbiorze
cze$ciowym wykonanych robot.

3. Przedmiotem odbioru i fakturowania czg$ciowego rob6t moze by¢ tylko zakonczony
element robot wyszezegdlniony w harmonogramie realizacji robot, oprocz pozycji -...

1) Pozycje- .... moga byé przedmiotem fakturowania czg§ciowego w transzach po 2
wartosci pozycji.

2) Rozliczenie koficowe etapu nastapi po zakonczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru danego etapu zadania zgodnie z kwota podana w planie
platnoéci zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

3) Wszelkie platno$ci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bgda dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o dokumenty
rozliczeniowe, przelewem w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

4) W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowana fakturg
przez Inspektora Nadzoru o$wiadczenia Podwykonawcy, Ze otrzymal on nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

5) Faktury cze$ciowe moga by¢ wystawiane nie czg$ciej niz raz w miesiacu.

1
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6) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu fakture koncowa w terminie do 7 dni po
ostatecznym odbiorze przedmiotu zaméwienia.

7) Za datg zaplaty przyjmuje si¢ datg wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi do przelania §rodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.

§13

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT . Faktury winny
by¢ wystawione na rzecz: Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, Pl. Marszatka Jozefa
Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-15-79-113

Wykonawca o§wiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towardéw 1 ustug VAT, posiada
N ., REGON i e oraz

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesigcy gwarancji jakoSci na przedmiot
zamowienia liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu zamowienia.,

Strony rOwniez ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia wynosi co najmniej 3 lata.

Poczatek terminu gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu zamowienia ( tj. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie).

Warunki gwarancji ustalone zostang w odrebnym dokumencie gwarancyjnym, ktory
doreczony zostanie Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym, przed rozliczeniem
finansowym. Warunki tej gwarancji nie mogg by¢ mniej korzystne od przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi na
zasadach okreSlonych w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
Stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji (na podstawie protokotow ujawnienia usterek/
wad) usterki lub wady Wykonawca usunie na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym, przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych ich usunigcia.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstalych wadach przedmiotu odbioru
najpozniej w ciggu 7 dni od daty ujawnienia si¢ wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zadanym terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz zaplaci
wynagrodzenie z kwoty zabezpieczenia na okres gwarancji.

Wykonawca przystapi do usunigcia niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin

od otrzymania pisemnego zgloszenia od Zamawiajacego wszelkich wad, usterek i
awarii, ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zakonczenie usuwania wad, usterek i
awarii, uszkodzen i uchybien nastapi tak szybko jak to praktycznie mozliwe. W
odniesieniu do systemu obstugi klienta i automatyki w sprawach oprogramowania
Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy zapewnienia dodatkowo serwisu on-line.

Jezeli koszt usunigcia wady przekracza warto$¢ zapieczenia, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty w sadzie rzeczowo wilasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

W okresie rekojmi/ gwarancji Wykonawca bedzie pisemnie powiadamial Zamawiajacego
niezwlocznie o zmianie swojej siedziby oraz numerach telefonicznych do nawiazania
kontaktow. Jezeli w wyniku braku takiej informacji nastapi opoéznienie powiadomienia
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Wykonawcy o wystapieniu wady, to kara umowna w wysokosci jak za zwloke w
usunigciu wad, liczona bedzie rowniez za op6Znienie w przystapieniu do usunigcia wady
spowodowanej brakujaca informacja o siedzibie Wykonawcy.

§ 15

1. Zmiana i uzupelnienie zawartej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i musza byé akceptowane przez umawiajace sig
strony.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowiefi zawarte)
umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za
wyjatkiem przypadku :

1) zmiany dokumentacji projektowej, nie prowadzacej do zmiany przedmiotu zaméwienia,
okre$lonego w SIWZ i umowie, w wyniku zaistnienia sytuacji, ktorej nie mozna bylo
przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna, tj. wad projektowych,
ktorych Wykonawca nie miat obowiazku sprawdzié, a ktore uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamdéwienia; ustala si¢ w takim przypadku nastgpujacy tok
postgpowania:

a) gdy wykonanie rob6t z projektu zamiennego nie podwyzszy wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 7 ust.1 umowy:

- wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za niewykonane roboty,

- wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét dodatkowych — zmian
(nieobjetych cena oferty) w okresie realizacji rob6t na warunkach okreslonych ponizej:

> w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od przekazania Wykonawcy zapytania
ofertowego na wykonanie robot dodatkowych, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu ofert¢ wykonania tych robdt, sporzadzong w
oparciu o dostarczong dokumentacjg i ceny rynkowe, w zadnym wypadku nie
wyzsze od stawek podanych w Ofercie Przetargowe;.

» Wykonaweca jest zobowiazany do rozpoczgcia robot dodatkowych tak szybko,
jak bedzie to mozliwe, ale nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty
zaakceptowania przez Zamawiajacego na piSmie wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty.

> Jezeli w okreSlonym terminie Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu
przedmiotowej oferty wykonania robdt dodatkowych, Zamawiajacy bedzie
mial prawo zatrudni¢ w tym celu inny, wybrany przez Zamawiajacego
podmiot z zachowaniem przepisoéw ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) Wystapienia awarii infrastruktury biegnacej przez teren budowy, powstatej bez winy
Wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu umownego zostanie okre$lona po usunigciu
awarii 1 jej skutkow.

3. Zaréwno wystapienie okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy jak i konieczno§¢ wprowadzenia zmian do umowy wymagaja protokolarnego
stwierdzenia wystapienia takich okoliczno$ci oraz uzasadnienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do niniejszej umowy.
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CZESC Il WZOR UMOWY ,, BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
W_RAWIE MAZOWIECKIE] Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

§16

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapil do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 21 dni.

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z
SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa. W szczegodlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywal materialy i urzadzenia o cechach techmicznych i uzytkowych nie
réwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych,
jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

2) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy

lub jego znacznej czesci.

3.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt wtoku wraz z
zestawieniem warto§ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt
inwentaryzacji roboét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4, Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w niniejszej umowie,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzefi zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore
zostaly nabyte,

3) przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozéor w terminie 7 dni od daty
odstapienia od umowy.
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CZESC II WZOR UMOWY .. BUDOWA KRYTEJ PEYWALNI WRAZ ZE SZTUCZNYM LODOWISKIEM
W _RAWIE MAZOWIECKIE] 7 UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE”

§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, wiadciwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§18
Ewentualne spory wynikajace na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
wlaciwy rzeczowo sad.

§ 19

Integralng czg$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) SIWZ
3) wykaz dokumentacji projektowej okreslajacej przedmiot zamowienia,

§ 20

Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 jednobrzmiacych egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego
a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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