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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Ogólne specyfikacje techniczne  

OST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

OST- 2 Roboty ziemne.  WYMAGANIA OGÓLNE 

   

Szczegółowe specyfikacje techniczne  

SST-1.1 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

SST-1.2 Roboty przygotowawcze. Usunięcie drzew i krzaków 

SST-1.3 Roboty przygotowawcze. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

SST-2.1 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV 

SST-2.2 Roboty ziemne. Budowa i rozbudowa konstrukcji hydrotechnicznych 

SST- 3 Koryto pod umocnienia i nawierzchnie drogowe 

SST- 4 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

SST- 5 Nawierzchnia z kostki betonowej 

SST- 6 Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

SST- 7 Umocnienia skarp odwodnych 
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1.   Wiadomo ści wst ępne  

1.1 Przedmiot, nazwa  i cel inwestycji  

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są warunki realizacji zamierzenia  
inwestycyjnego pn: 

Odbudowa i  przebudowa obiektów zbiornika wodnego D OLNA w Rawie Mazowieckiej 

Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na naprawie i odtworzeniu brzegów wyspy i 
czaszy zbiornika wodnego RAWA DOLNA w zakresie niezbędnym dla przywrócenia dobrego 
stanu technicznego i porawy warunków eksploatacji i uŜytkowania rekreacyjnego tych brzegów. 

1.2  Inwestor  

   Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej 

   ul. Tatar 1A 

   96-200 Rawa Mazowiecka 

2  Zakres robót budowlanych  

Inwestycja obejmuje dwa obiekty: 

Ob. 1  -  Odbudowa i przebudowa brzegów wyspy 

Ob.  2 -  Odbudowa i przebudowa prawego brzegu czas zy zbiornika 

Robotami  objęte są korona i skarpa odwodna brzegów. 

2.1 Odbudowa i przebudowa skarpy odwodnej brzegu wy spy i czaszy 
zbiornika   

obejmuje: 
  brzegi wyspy    na długo ści    281 m  
    prawy brzeg czaszy zbiornika na długo ści    521  m  

 

obejmuje w szczególności: 

- oczyszczenie brzegu z roślinności i ziemi roślinnej, wykonanie koryta pod umocnienia 
w dnie, uzupełnienie ubytków skarpy gruntem piaszczystym i wyprofilowanie pod 
umocnienia z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi; 

- wykonanie podatnego (geokratowo-kamiennego) umocnienia podstawy skarpy 
tłuczniem kamiennym ∅ 40 ÷ 70 mm i betonem B25 w siatce komórkowej PEHD 
(geokrata) wysokości 20 cm koloru ciemnego, stabilizowanej na krawędziach palikami 
sosnowymi ∅ 7÷8/100 i łączonej właściwym systemem producenta (np. zszycie lub 
opaski zaciskowe) , układanej na włókninie filtracyjnej o  masie ≥ 600 g/m2 ; 

- zabezpieczenie dna zbiornika na szerokości 1,50 m przy umocnieniu jw. narzutem 
kamiennym - warstwą grubości 0,30 m układanym  na włókninie,  a górnej krawędzi 
umocnień skarpy darniną na mur pasem 0,25 m; 

- odtworzenie skarpy nad umocnieniami, przez uzupełnienie nasypem, plantowanie i 
obsianie trawami na warstwie humusu gr. 5 cm. 

Wszystkie roboty w  podstawie skarp i dnie b ędą prowadzone przy  obni Ŝeniu poziomu 
lustra wody w zbiorniku do rz ędnej 139,20 mnpm tj. 0,80 m poni Ŝej NPP. 
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2.2 Odbudowa i przebudowa korony prawego brzegu  cz aszy zbiornika   

- długo ść umocnie ń        - 1214  m 

- przepusty z rur betonowych ∅∅∅∅ 0,30÷÷÷÷0,50 m   6  szt 
 
Roboty obejmują ukształtowanie brzegu korony do wymiarów projektowych i   umocnienie w 
formie nachylonej nawierzchni trwałej, o ułatwionym odpływie wód opadowych, szczególnie 
wykonanie nawierzchni   drogi eksploatacyjnej przystosowanej do  ścieŜki pieszo- rowerowej, w 
tym w  szczególności: 

- przywrócenie nasypem projektowych wymiarów i rzędnych korony, wraz z robotami 
przygotowawczymi obejmującymi usuwanie porostów i ziemi roślinnej oraz 
przygotowanie podłoŜa pod nasyp; 

- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod umocnienia korony nawierzchnią; 

- wykonanie warstwy odcinającej grubości 10 cm z piasku na włókninie separacyjnej; 

- umocnienie trwałe korony przez   ułoŜenie nawierzchni szerokości 3,50 m z kostki 
betonowej bezfazowej grubości 8 cm, ze spadkiem poprzecznym 2,86% 
jednostronnym od zbiornika, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm; 

- wykonanie obrzeŜy betonowych o przekroju 8 x 30 osadzonych w obsypce 
cementowo-piaskowej  jw.; 

- wykonanie rowów (muld) przydroŜnych i przepustów z rur betonowych ∅ 0,30 ÷ 
0,50 m  pod koroną umocnienia; 

- ukształtowanie  poboczy  korony  ze spadkiem zewnętrznym ≥ 5‰, wraz z 
przyległym pasem terenu według projektu, z humusowaniem warstwą 5 cm i siewem 
trawnikowym. 

3. Informacje o terenie budowy  

Roboty prowadzone będą: 

- w terenie otwartym, na brzegach czynnego zbiornika wodnego; 

- w naturalnych warunkach pogodowych i hydrologicznych, w tym przy występowaniu 
okresowych zmian przepływu i poziomu wody w zbiorniku - w granicach określonych 
moŜliwościami  gospodarki wodnej zbiornika; 

- w całości w terenie  ogólnodostępnym, nie ogrodzonym; 

- z dojazdem do terenu budowy po koronie zapór; 

- dojazd do zbiornika po drogach utwardzonych  (ulicami miejskimi) 

Transport i składowanie materiałów winny uwzględniać zachowanie dobrego stanu 
realizowanych nawierzchni ścieŜek rowerowych, co wyklucza cięŜki masowy transport po tych 
nawierzchniach.  Wynika z tego konieczność: 

- wykonania w pierwszej kolejności umocnień skarp przy transporcie materiałów po 
istniejących koronach lub po podbudowie tłuczniowej budowanej nawierzchni; 

- wcześniejszego dowozu i składowania materiałów na nawierzchnię w trasie robót 
oraz ograniczenia obciąŜeń od niezbędnego transportu po wykonanej nawierzchni. 

Plac zaplecza budowy  zapewni Inwestor  na terenie OSiR. 

  

    

 


