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SST-1.1  Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
SST-1.2  Roboty przygotowawcze. Usuniecie drzew i krzakéw

SST-1.3  Roboty przygotowawcze. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
SST-2.1  Roboty ziemne. Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-1V

SST-2.2  Roboty ziemne. Budowa i rozbudowa konstrukcji hydrotechnicznych
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1. Wiadomo $ci wst epne

1.1 Przedmiot, nazwa i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych sg warunki realizacji zamierzenia
inwestycyjnego pn:

Odbudowa i przebudowa obiektéw zbiornika wodnego D OLNA w Rawie Mazowieckiegj

Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegajace na naprawie i odtworzeniu brzegow wyspy i
czaszy zbiornika wodnego RAWA DOLNA w zakresie niezbednym dla przywrécenia dobrego
stanu technicznego i porawy warunkéw eksploatacji i uzytkowania rekreacyjnego tych brzegéw.

1.2 Inwestor

Osrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1A

96-200 Rawa Mazowiecka

2 Zakres robo6t budowlanych

Inwestycja obejmuje dwa obiekty:

Robotami

Ob. 1 - Odbudowa i przebudowa brzegéw wyspy
Ob. 2 - Odbudowa i przebudowa prawego brzegu czas  zy zbiornika

objete sg korona i skarpa odwodna brzegéw.

2.1 Odbudowa i przebudowa skarpy odwodnej brzegu wy sSpy i czaszy

zbiornika
obejmuje:
brzegi wyspy na dtugo $ci 281 m
prawy brzeg czaszy zbiornika na diugo  $ci 521 m

obejmuje w szczegolnosci:

oczyszczenie brzegu z roslinnosci i ziemi roslinnej, wykonanie koryta pod umocnienia
w dnie, uzupetnienie ubytkéw skarpy gruntem piaszczystym i wyprofilowanie pod
umocnienia z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi;

wykonanie podatnego (geokratowo-kamiennego) umochienia podstawy skarpy
ttuczniem kamiennym O 40 + 70 mm i betonem B25 w siatce komérkowej PEHD
(geokrata) wysokosci 20 cm koloru ciemnego, stabilizowanej na krawedziach palikami
sosnowymi [0 7+8/100 i tgczonej wtasciwym systemem producenta (np. zszycie lub
opaski zaciskowe) , uktadanej na widkninie filtracyjnej o masie = 600 g/m?;

zabezpieczenie dna zbiornika na szerokosci 1,50 m przy umocnieniu jw. narzutem
kamiennym - warstwg grubosci 0,30 m uktadanym na wiokninie, a goérnej krawedzi
umocnien skarpy darning ha mur pasem 0,25 m;

odtworzenie skarpy nad umocnieniami, przez uzupetnienie nasypem, plantowanie i
obsianie trawami na warstwie humusu gr. 5 cm.

Wszystkie roboty w podstawie skarp i dnie b edg prowadzone przy obni Zeniu poziomu
lustra wody w zbiorniku do rz  ednej 139,20 mnpm tj. 0,80 m poni zej NPP.



2.2 Odbudowa i przebudowa korony praweqo brzequ cz aszy zbiornika

- dtugo $€ umocnie n -1214 m
- przepusty z rur betonowych 0O 0,30+0,50 m 6 szt

Roboty obejmujg uksztattowanie brzegu korony do wymiar6w projektowych i  umocnienie w
formie nachylonej nawierzchni trwatej, o utatwionym odptywie wod opadowych, szczegdlnie
wykonanie nawierzchni drogi eksploatacyjnej przystosowanej do $ciezki pieszo- rowerowej, w
tym w szczegdlnosci:

- przywrécenie nasypem projektowych wymiaréw i rzednych korony, wraz z robotami
przygotowawczymi obejmujacymi usuwanie porostéw i ziemi roslinnej oraz
przygotowanie podioza pod nasyp;

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod umocnienia korony nawierzchnia;
- wykonanie warstwy odcinajacej grubosci 10 cm z piasku na widkninie separacyjnej;

- umocnienie trwale korony przez utozenie nawierzchni szerokosci 3,50 m z kostki
betonowej bezfazowej grubosci 8 cm, ze spadkiem poprzecznym 2,86%
jednostronnym od zbiornika, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm;

- wykonanie obrzezy betonowych o przekroju 8 x 30 osadzonych w obsypce
cementowo-piaskowej jw.;

- wykonanie rowéw (muld) przydroznych i przepustéw z rur betonowych O 0,30 +
0,50 m pod korong umocnienia;

- uksztaltowanie poboczy korony ze spadkiem zewnetrznym = 5%., wraz z
przyleglym pasem terenu wedtug projektu, z humusowaniem warstwg 5 cm i siewem
trawnikowym.

3. Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzone beda;
- wterenie otwartym, na brzegach czynnego zbiornika wodnego;

- w naturalnych warunkach pogodowych i hydrologicznych, w tym przy wystepowaniu
okresowych zmian przeptywu i poziomu wody w zbiorniku - w granicach okreslonych
mozliwosciami gospodarki wodnej zbiornika;

- w calosci w terenie og6lnodostepnym, nie ogrodzonym;
-z dojazdem do terenu budowy po koronie zapor;
- dojazd do zbiornika po drogach utwardzonych (ulicami miejskimi)

Transport i skladowanie materiatbw winny uwzglednia¢é zachowanie dobrego stanu
realizowanych nawierzchni $ciezek rowerowych, co wyklucza ciezki masowy transport po tych
nawierzchniach. Wynika z tego koniecznos¢:

- wykonania w pierwszej kolejnosci umocnien skarp przy transporcie materiatdw po
istniejacych koronach lub po podbudowie tluczniowej budowanej nawierzchni;

- wczesniejszego dowozu i skladowania materialtdbw na nawierzchnie w trasie robot
oraz ograniczenia obcigzen od niezbednego transportu po wykonanej nawierzchni.

Plac zaplecza budowy zapewni Inwestor na terenie OSIR.



