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6). Dokumentacja techniczna 

a). Projekt zagospodarowania terenu  

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – schemat wymiarowy.........................................skala1:500 
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I.INWENTARYZACJA 

1.   RZUT PIWNC - INWETARYZACJA…………...……………………………………………….… skala 1:100 
2. RZUT PRZYZIEMIA - INWETARYZACJA..............................................................................skala 1:100 
3. RZUT DACHU - INWETARYZACJA......................................................................................skala 1:100 
4. ELEWACJE - INWETARYZACJA..........................................................................................skala 1:100 
5. PRZEKRÓJ - INWETARYZACJA............................................................................................skala 1:50 
 
II.PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
 
1. RZUTPIWNIC I FUNDAMENTÓW .. ………………………………………………….……….… skala1:200 
2. RZUT PRZYZIEMIA ..............................................................................................................skala 1:200 
3. RZUT DACHU........................................................................................................................skala 1:200 
 
4. RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW - CZĘŚĆ A……………………………….....…………….… skala1:50 
5. RZUT PRZYZIEMIA - CZĘŚĆ A..............................................................................................skala 1:50 
6. RZUT DACHU- CZĘŚĆ A........................................................................................................skala 1:50 
 
7. RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW- CZĘŚĆ B…………….………………….....…………….… skala1:50 
8. RZUT PRZYZIEMIA - CZĘŚĆ B..............................................................................................skala 1:50 
9. RZUT DACHU- CZĘŚĆ B........................................................................................................skala 1:50 
 
10. RZUT PIWNIC I FUNDAMEMNTÓW- CZĘŚĆ C……………………………………………….....skala1:50 
11. RZUT PRZYZIEMIA - CZĘŚĆ C..............................................................................................skala 1:50 
12. RZUT DACHU- CZĘŚĆ C........................................................................................................skala 1:50 
 
13. RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW - CZĘŚĆ D………………………………………………….. skala1:50 
14. RZUT PRZYZIEMIA - CZĘŚĆ D..............................................................................................skala 1:50 
15. RZUT DACHU- CZĘŚĆ D........................................................................................................skala 1:50 
 
16. RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW - CZĘŚĆ E………………………………………………......skala1:50 
17. RZUT PRZYZIEMIA - CZĘŚĆ E..............................................................................................skala 1:50 
18. RZUT DACHU- CZĘŚĆ E........................................................................................................skala 1:50 
 
19. RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW - CZĘŚĆ F………………………………………….…….… skala1:50 
20. RZUT PRZYZIEMIA - CZĘŚĆ F..............................................................................................skala 1:50 
21. RZUT DACHU- CZĘŚĆ F........................................................................................................skala 1:50 
 
6. PRZEKRÓJ A-A.......................................................................................................................skala 1:50 
7. PRZEKRÓJ B-B.......................................................................................................................skala 1:50 
8. PRZEKRÓJ C-C.......................................................................................................................skala 1:50 
9. PRZEKRÓJ D-D.......................................................................................................................skala 1:50 
10. ELEWACJE PROJEKTOWANE.............................................................................................skala 1:100 
11. ZESTAWIENIE STOLARKI. OKIENNEJ......................................... ......................................skala 1:100 
12. ZESTAWIENIE STOLARKI. DRZWIOWEJ..................................... ......................................skala 1:100 
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Opis techniczny 
 
0. Informacje ogólne 
0.1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie i umowa z Inwestorem  
• Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz wytyczne dotyczące budynków 

uŜyteczności publicznej , w tym  przedszkoli 
 
0.2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na budowę  dla rozbudowy i przebudowy 
przedszkola nr 5 połoŜonego na działce nr ewidencyjny  499/2 obręb 4 w zakresie : 

• zagospodarowania terenu 
• architektury 
• konstrukcji 
• instalacji wewnętrznej elektrycznej  
• instalacji wewnętrznych wod-kan 
• instalacji wewnętrznych c.o. 
• wewnętrznych kanalizacji sanitarnej  
• wentylacji 
 

0.3. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje przebudowę istniejącej części jak równieŜ rozbudowę przedszkola. 

 
0.4. Materiały wej ściowe do projektowania  

• Mapa geodezyjna –do celów projektowych w skali 1 : 500 . 
• Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka 
• Istniejąca dokumentacja techniczna 
• Dokumentacja fotograficzna 
• Wizja lokalna w terenie 
• Inwentaryzacja 

 
0.5. Sprawy autorskie 
Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej.  
Zastosowanie materiałów wykończeniowych i szczegółowe rozwiązania w środku budynku według 
projektu aranŜacji wnętrz.  
Zmiany o charakterze estetycznym, na Ŝyczenie  Inwestora, dopuszczalne są, gdy nie powodują zmian w 
konstrukcji budynku i nie wymagają wystąpienia  o zamiennego pozwolenia budowę. 
Ewentualne zmiana materiałów, z których wykonywany będzie budynek tylko na produkty posiadające 
określone atesty i spełniające wymagane normy. 
W pozostałych przypadkach autor zastrzega sobie prawo do wyłączności a wszelkie zmiany wymagają 
jego zgody na ich dokonanie w projekcie.  
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I.STAN ISTNIEJĄCY.  

1. Dane ogólne  
 

Przedszkole jest budynkiem parterowym częściowo podpiwniczony, Obecnie przedszkole składa się z 
trzech skrzydeł, które w obrysie tworzą niedomknięte z patio  
obiekt dzieli się na trzy zespoły (segmenty): 

- Segment wschodni o wym. 21,00  x 12 m, dwutraktowy (6,60 i 5,40) , poprzeczny,  w którym 
znajduje się zespół wejściowy z holem, pomieszczeniami administracyjnymi, szatnią i kuchnią 

- Segment południowy o wym. 48,0 x 9,60 m dwutraktowy (7,20 i 2,40) ,podłuŜny, jest największy 
pod względem gabarytowym, mieszczą się tu cztery  zespoły pomieszczeń dla dzieci z 
sanitariatami 

- Segment zachodni, 12,00 x 9,60 m , przyległy, projektowany jako sala gier ruchowych, 
zaadaptowano na potrzeby sali zajęć dla dzieci 

W piwnicy oprócz węzła cieplnego zapewniającego ogrzewanie dla całego kompleksu mieszczą się 
pomieszczenia magazynowe kuchni i pomieszczenia gospodarcze.  
Cała naziemna część przedszkola  jest wybudowana w technice tradycyjnej drewnianej . 
 
2. Konstrukcja :  
 
Posadowienie 
Fundamenty- konstrukcja fundamentów i „stan zero” w technologii tradycyjnej. Ławy Ŝelbetowe. Ściany 
fundamentowe wylewane. 
Strop nad piwnicą- prefabrykowany, typu DZ-3. 
Ściany 
Ściany wszystkich segmentów zaprojektowano z elementów drewnianych o wys. 3,00 m i długości 
nieprzekraczajacej 2,40 m tj. z elementów tzw. małej płyty. Konstrukcję takiego elementu stanowią słupki 
o przekroju 3,4 x 12,5 cm połączone u dołu podwaliną, a u góry oczepem. Zarówno podwalina, oczep 
 i słupki na całej długości- i wysokości są wykonane są jako jednolite elementy. 
Ściany od strony pomieszczeń obite są płytą g/k gr. 13 mm oddzieloną od ocieplenia z wełny mineralnej 
folią gr. 0,07 mm. Od strony zewnętrznej wykończenie elewacji stanowią płyty azbestowe. 
Elementy ścian łączone są ze sobą gwoździami i wkrętami za pomocą blach i kątowników. 
W części kuchennej część ścian wypełniono cegłą ceramiczną na zaprawie cem. wapiennej gr. 12 cm 
oraz dodatkowo wymurowano szyb windowy. 
Stropodach. 
Wszystkie segmenty budynku przykryte są stropodachem jednospadowym z elementów drewnianych 
(tarczownice) o długości równej szerokości danego segmentu. Wszystkie elementy stropodachu zostały 
wykonane tak, Ŝe bez względu na ich długość jedna z wysokości elementów ma wartość stałą 
zachowując stały i jednakowy spadek połaci dachowych na wszystkich segmentach budynku. 
Elementy stropodachowe opierają się na ścianach zewnętrznych, z którymi połączone zostały za pomocą 
gwoździ i blach. Stropodach- wykonany jest z drewnianych elementów oddalonych od siebie  2,20 m 
zgrupowany po 2 w rozstawie 1,10m . KaŜdy element składa się z dźwigarów trapezowych o przekroju 
dwuteowym. Górny i dolny pas dźwigarów wykonano z fryzów o przekroju  38 mm, a środnik wykonano ze 
sklejki wodoodpornej gr. 8 mm. Dźwigary są elementami klejonymi. 
Do górnych pasów dźwigarów zamocowano sklejkę wodoodporną gr. 18 mm, a na niej  pokrycie z papy 
na lepiku. Do pasów dolnych zamocowano prostopadle listwy dystansowe, na których umocowano folię, a 
na niej izolację termiczną z wełny mineralnej gr. 15 cm.. Od strony wewnętrznej do listew zamocowano 
płyty G-K gr. 13 mm. 
Wszystkie elementy wykonane zostały z drewna i materiałów drewnopochodnych wyprodukowanych 
przez ZSB Ciechanów. 
 
Sztywność przestrzenna budynku została zapewniona poprzez ściany poprzeczne i poziome skratowania 
w poziomie pasa dolnego elementów stropodachu. Skratowania mocowane są do ścian poprzecznych  
i poprzez sztywną tarczę stropodachu przenoszą obciąŜenia od wiatru z zewnętrznych ścian podłuŜnych 
na ściany poprzeczne. W kierunku podłuŜnym budynek usztywniają elementy ścienne, pełne. 
Słupki, podwalina i oczep tych elementów zostały połączone ze sobą przy pomocy sklejki, która stanowi 
sztywną tarczę pionową. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa, zarówno wewnętrzna jaki zewnętrzna- typowa, drewniana. Szklenie okien 
dwuszybowe. 
 
W budynku znajduje się instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna oraz CO z lokalnej kotłowni 
osiedlowej. 
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3. Ocena stanu technicznego budynku:  
 
Po wykonaniu odkrywek ścian i stropodachu oraz oględzinach budynku stwierdza się, Ŝe budynek 
przedszkola ze względu na czas eksploatacji oraz zuŜycie niektórych elementów konstrukcyjnych, a takŜe 
z konieczności dostosowania go do obowiązujących norm i przepisów wymaga kapitalnego remontu. 
Do demontaŜu, naprawy lub wymiany przewidziano elementy konstrukcji i wyposaŜenia jak niŜej: 

- elementy zewnętrzne pokrycia ścian wykonane z płyt azbestowo- cementowych naleŜy 
zdemontować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

-  stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna)- do wymiany 
- podwalina ścian ze względu na niewłaściwe wykonanie opaski wokół budynku, brak izolacji 

poziomej oraz działanie czynników atmosferycznych uległa zniszczeniu na całym obwodzie 
budynku- do likwidacji 

- opaska betonowa wokół budynku ze względu na stan techniczny oraz wadliwe wykonanie- do 
wymiany 

- słupki nośne ścian zewnętrznych z przyczyn jak wyŜej uległy zniszczeniu na wysokości średnio 
ok. 25 cm od podwaliny. Fragmenty zniszczone zostaną usunięte, a słupki od dołu zostaną 
wzmocnione przy pomocy elementów z blachy stalowej ocynkowanej. Nie przewiduje się 
odtwarzania podwaliny. 

- wełna mineralna w ścianach do wymiany 
- elementy wykończenia ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej budynku (płyta g/k oraz płyta 

paździerzowa)- do usunięcia 
- tarczownice drewniane konstrukcji stropodachu oraz pokrycie sklejką wodoodporną w stanie 

dobrym- nie wymaga wymiany 
- pokrycie dachu papą, wszystkie wywietrzaki, kominki, instalacja odgromowa oraz obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe- do wymiany 
- ścianki działowe wewnętrzne, sufity oraz warstwy podłogowe- do wymiany 

UWAGA: z wyjątkiem ścian wewnętrznych będących ścianami konstrukcyjnymi, które 
bezwzględnie naleŜy pozostawić w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem zmian przewidzianych 
projektem! 

- instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna oraz CO do demontaŜu i wymiany. Istnieje 
moŜliwość ponownego wykorzystania części grzejników CO. 

- Węzeł CO- pozostaje w obecnym miejscu- adaptacja do nowych potrzeb i projektowanej 
rozbudowy. 

- wyposaŜenie kuchni wraz z instalacjami, okładzinami ścian i warstwami podłogowymi- do 
wymiany 

- schody do piwnicy zostaną dostosowane do wymiarów wymaganych przepisami na bazie 
istniejącej konstrukcji 

- winda towarowa z piwnicy do kuchni- do wymiany 
 

Powierzchnia zabudowy łączna( tarasy ,ramy i schody zewnętrzne)              - 1208,81 m2  

Powierzchnia zabudowy istniejących  budynków                                -  964,22 m2 

Kubatura całego budynku                 -  2908,2 m3 
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II . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –BUDOWLANY   

1. WYMAGANIA PROGRAMOWO-TECHNICZNE 

 Obsługa terenu  następować będzie jak obecnie – miejsca parkingowe zapewnione w zakresie 
okalających ulic. PoniewaŜ przedszkole ulokowane jest w część południowej działki, dlatego 
proponowana rozbudowa  moŜe  nastąpić wyłącznie od  północy. Przewiduje się zasypanie skarpy wokół 
adaptowanej piwnicy, odgrodzenie jedynie murem oporowym od strony pojazdu gospodarczego. Dzięki 
temu nowy  budynek  będzie mógł być  wznoszony  na tym samy poziomie co istniejący. W przypadku 
rozbudowy naleŜało jednak  uwzględnić odpowiednie odległości od budynków wielorodzinnych  od strony 
wschodniej i zachodniej .Ogromne znaczenie ma tu strefa zacieniania tych budynków, gdyŜ funkcja 
przedszkola ma bardzo duŜe wymagania odnośnie  oświetlenia światłem dziennym. 
  

2. ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Obiekt zajmuje południowa część działki nr 499/2, dobudowana część został bezpośrednio do 
istniejącego budynku .Projektowana inwestycja traktowana jest jako dwuetapowa. W pierwszym etapie 
przewiduje się przebudowę istniejącej części a w dalszej kolejności  wzniesienie nowoprojektowanej. 

Przedszkole zaprojektowano zgodnie z warunkach zabudowy wydanym na tą działkę tzn.: od  
wszystkich stron obiekt zachowuje  naleŜytą odległość w stosunku do linii zabudowy, granic działki i od 
działek sąsiadów Budynek zaprojektowano jako parterowy, wysokość kondygnacji nie większa niŜ 1,5 
kondygnacji. Spadek dachu w części nowoprojektowanej do 35%. Od strony ulicy Solidarności obiekt nie 
zmienia obrysu i pozostaje odsunięty o ok.26 m (> niŜ wymagane 6m w warunkach ). Obiekt jest 
odpowiednio odsunięty od istniejących budynków i nie obejmuje go strefa zacieniania sąsiadujących 
wysokich budynków wielorodzinnych. 
a) obsługa posesji  

 W aŜurowym ogrodzeniu  od strony zachodniej mieści się furtka wejściowa. Przed budynkiem, od 
strefy wejściowej ułoŜono ścieŜkę z kostki betonowej. Od strony wschodniej jest wjazd na działkę z brama 
uchylną do wewnątrz na dwie strony .Tam mieści się podjazd z nawierzchni utwardzonej dla samochodów 
dostawczych wraz z placem manewrowym oraz  rampą rozładowczą .Tutaj zlokalizowano  5 miejsc 
parkingowych samochodów osobowych w tym jedno stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo 
9 miejsc parkingowych w obrębie drogi osiedlowej prostopadłej do drogi publicznej- ul .Solidaności. 
Łączna liczba parkingów dla samochodów osobowych wystarczająca  (na kaŜde 100m2 obiektu) 
a) media 
 Działka jest  w pełni uzbrojona. W części nowoprojektowanej przewidziano instalacje wod- kan, 
elektryczną i CO w oparciu o istniejące przyłącza. Przebudowa obejmuje równieŜ wymianę wszystkich 
istniejących instalacji wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu nowych energooszczędnych technologii i 
ociepleniu budynku dobudowa nie powoduje zasadniczo zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne 
moce u gestorów istniejących sieci . 
Zapotrzebowanie na ciepło - ciepło zostanie dostarczone z ciepłociągu miejskiego zgodnie z warunkami 
technicznymi 
Przyłącza wodociągowe - zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej 
Przyłącza kanalizacyjne - zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. , odprowadzenie wody deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
Przyłącza elektryczne - z zachowaniem wszystkich  narzuconych warunków technicznych.  
 
b) bilans terenu 

Powierzchnia działki                                     - 7127,22 m2    

Powierzchnia  projektowanych utwardze ń                      - 472,21 m2 
Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków                   - 607,30 m2   

Powierzchnia zabudowy  istniej ących  budynków                            - 964,22 m2 

Powierzchnia istniej ących  tarasów schodów zewn ętrznych i ramp             - 282,34 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna  (  7127,22 –472,21 – 607,30 – 964,22 – 282,34) / 7127,22 =  67% 

>60% wymagane w warunkach zabudowy 
2.  KONCEPCJA BRYŁOWA 

Rozbudowę budynku projektuje się od strony północnej. Będzie ona polegała na przedłuŜeniu skrzydła 
wschodniego oraz dobudowie segmentów od strony południowej i zachodniej. Projektowane trzy skrzydła 
tworzą formę litery „U” skierowanej na północ, powielając tym samym dotychczasowy układ. 
Takie usytuowanie projektowanej rozbudowy pozwoli na zamknięcie istniejącego w części wejściowej 
patio, a w dobudowanych segmentach zapewni wymagane doświetlenie. 
Przedszkole kształtować się będzie w całości  jako dwa poprzeczne korpusy dobudowany do skrzydła 
wejściowego.  
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 Projektowane budynki są budynkami parterowymi o wysokości nawiązującej do budynku istniejącego, 
wykonane w technologii tradycyjnej Nowy, ,nie podpiwniczony obiekt  przekryty zostanie  jedno- bądź 
dwuspadowym dachem w zaleŜności od szerokość rozpiętości  segmentu Projektowany dach płaski o 
spadku podobnym  jak w budynku przebudowywanym i podobnie układ kalenicy dachu do wewnątrz 
dziedzińców .  
Główne wejście podkreślone zostanie zadaszeniem i wysunięciem z obrysu budynku. Nowe sale zajęć z 
zapleczem starano się kształtować jako 3 powtarzalne  zespoły. Dla rozrzeźbienia bryły sale 
wielofunkcyjną wyodrębniono i podobnie jak część administracyjną , przekryto  kopertowym dachem. 
Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 
.Przed budynkiem, od strefy wejściowej ułoŜono ścieŜkę z kostki betonowej o spadku 2 %  Zlikwidowano 
dzięki temu wszelkie schody zewnętrzne i umoŜliwiono bezkolizyjny dostęp osób niepełnosprawnych 
bezpośredni na główny poziom budynku. Część nowoprojektowana będzie dobudowywana w ten sposób, 
by poziom jej posadzki był równy poziomowi posadzki w części przebudowywanej. W budynku nie będą 
występować Ŝadne przeszkody poziome. Zaprojektowano sanitariat dla osób niepełnosprawnych 
 
2.1.UKŁAD FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY 

Funkcja piwnicy taka jak dotychczas- pomieszczenie węzła CO oraz pomieszczenia zaplecza kuchni. 
Projekt przewiduje pozostawienie pomieszczeń w budynku istniejącym w takim samym układzie jak 
obecnie. Zmianę funkcji przewiduje się jedynie w skrzydle wschodnim w obrębie wejścia i kuchni. 
Polegała ona będzie na zaprojektowaniu przedsionka wejściowego na zewnątrz budynku, zmianę układu 
i wyposaŜenia kuchni przeniesienie pomieszczeń administracyjnych do budynku nowoprojektowanego, 
powiększenie i zaprojektowanie nowej szatni. 
Sale zajęć  dla dzieci ulokowano od najbardziej uprzywilejowanych  stron świata – południowej, 
zachodniej i wschodniej. W części wschodniej znajdzie się sala zajęciowa oraz część administracyjna. W 
części południowej zaprojektowano dwie sale zajęciowe a w części zachodniej salę wielofunkcyjną ,która 
ma być przeznaczona do zajęć ruchowych np. rytmiki i gimnastyki korekcyjnej a takŜe okazjonalnie 
nadebrania rodziców czy występy wychowanków . 
Wewnętrzny układ budynku pozwala na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z korytarzy.  
 
Całkowita powierzchnia zabudowy    –  1571,52  m2   

Kubatura całego budynku – 7266,24 m3 

2.1.1..Program i powierzchnie 

Szczegółowe opisy wykończenia pomieszczeń oraz ich powierzchnie podano w tabeli . 
Nazwa 
Pomieszczenia 

Rodzaj 
Posadzki  

Powierzchnia 
uŜytkowa  

Wysoko ść 
pomieszczenia 

PIWNICA 
Zabudowa w technologii tradycyjnej 153,02m2 
CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - PRZEBUDOWANA 
Węzeł C.O. Gres 20,38 m2 2,20 m 
Magazyn warzyw i owoców Gres 14,32 m2 2,20 m 
Przygotowalnia warzyw i jaj Gres 15,16 m2 2,20 m 
Magazyn opakowań Gres 5,30 m2 2,20 m 
Szatnia personelu kuchennego Terakota 8,99 m2 2,20 m 
Sanitariaty personelu Terakota 6,07 m2 2,20 m 
Magazyn produktów suchych Gres 20,27 m2 2,20 m 
Szafy chłodnicze Gres 14,15 m2 2,20 m 
Komunikacja Gres 19,43 m2 2,20 m 
RAZEM 124,07 m2 
KUBATURA 272,95 m3 

PRZYZIEMIE 
Przebudowa- technologia drewniana  964,22 m2 
CZĘŚĆ OGÓLNA - PRZEBUDOWANA 
Wiatrołap Terakota 6,20 m2 2,20  m 
Hall Gres 22,56  m2 2,80  m 
Szatnia  Terakota 79,92  m2 2,80  m 
Komunikacja Terakota 32,65  m2 2,80  m 
RAZEM 141,33 m2 
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KUBATURA 395,72 m3 

CZĘŚC KUCHENNA – PRZEBUDOWANA 
Kuchnia właściwa Terakota 67,51  m2 3,00  m 
Wydawanie posiłków Terakota 19,98  m2 2,55  m 
Zmywalnia Terakota 14,54  m2  2,55  m 
Zwrot naczyń Terakota 13,93  m2 2,55 m 
Pomieszczenie wózków Terakota 8,47  m2 2,30  m 
Wc personelu Terakota 2,73  m2 2,55 m 
Pomieszczenie woźnych Terakota 9,10  m2 2,80  m 
Pomieszczenie gospodarcze Terakota 9,37  m2 2,80  m 
Wiatrołap Terakota 2,55  m2 2,80  m 
Komunikacja Terakota 35,88  m2 2,55  m 
RAZEM 184,06 m2 
KUBATURA   502,87 m3 

CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA - PRZEBUDOWANA 
Sala zajęć nr. 1 Wykładzina PCV  66,89    m2 3,00 m 
Wc dzieci Terakota 6,64  m2 3,00 m 
Schowek           Terakota 1,00  m2 2,55 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,98  m2 2,55 m 
Sala zajęć nr. 2 Wykładzina PCV 60,12  m2 3,00 m 
Wc dzieci Terakota 15,57  m2 3,00 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,99  m2 2,55 m 
Sala zajęć nr. 3 Wykładzina PCV 60,12  m2 3,00 m 
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 2,55 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,99 m2 2,55 m 
Sala zajęć nr. 4 Wykładzina PCV 60,12 m2 3,00 m 
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 3,00 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,99 m2 2,55 m 
Sala zajęć nr. 5 Wykładzina PCV 60,12 m2 3,00 m 
Wc dzieci Terakota 15,57 m2 3,00 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,99 m2 2,55 m 
Szatnia sprzątaczek Terakota 5,80 m2 2,55 m 
Magazyn bielizny brudnej Terakota 2,20 m2 2,55 m 
Komunikacja Terakota 92,78 m2 2,55 m 
Wc dla niepełnosprawnych Terakota 5,13 m2 3,00 m 
RAZEM 513,14 m2 
KUBATURA 1446,82 m3 

Rozbudowa- technologia tradycyjna 607,30  m2   
CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA - NOWOPROJEKTOWANA 
Sala zajęć ruchowych         Wykładzina        

       kauczukowa 
114,79 m2 3,90 m 

Magazyn sprzętu sportowego         Wykładzina        
       kauczukowa 

11,47 m2 3,30 m 

Sala zajęć nr. 6 Wykładzina PCV 63,22 m2 3,30 m 
Wc dzieci Terakota 12,42 m2 2,55 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,75 m2 2,55 m 
Schowek Terakota 0,99 m2 2,55 m 
Sala zajęć nr. 7 Wykładzina PCV 63,22 m2 3,30 m 
Wc dzieci  Terakota 12,42 m2 2,55 m 
Magazyn leŜaków Terakota 5,75 m2 2,55 m 
Sala zajęć nr. 8 Wykładzina PCV 61,22 m2 3,30 m 
Wc dzieci Terakota 12,91 m2 2,55 m 
Magazyn leŜaków Terakota 6,21 m2 2,55 m 
RAZEM 370,37 m2 
KUBATURA 1248,75 m3 

CZĘŚĆ SOCJALNA - NOWOPROJEKTOWANA 
Pokój śniadań Terakota 15,22 m2 2,55 m 
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Wc pracowników biura Terakota 3,00 m2 2,55 m 
Wc personelu pedagogicznego Terakota 3,00 m2 2,55 m 
Schowek porządkowy Terakota 2,62 m2 2,55 m 
Wc ogólny Terakota 2,60 m2 2,55 m 
Magazyn bielizny czystej Terakota 3,63 m2 3,30 m 
Komunikacja Wykładzina PCV 61,01 m2 2,55 m 
RAZEM 91,08 m2 
KUBATURA 3187,04 m3 

CZĘŚĆ BIUROWA - NOWOPROJEKTOWANA 
Pokój lekarski Wykładzina PCV 13,01 m2 3,30 m 
Pokój personelu 
pedagogicznego 

Wykładzina PCV 15,48 m2 3,30 m 

Pokój dyrektora Wykładzina PCV 9,69 m2 3,30 m 
Kancelaria Wykładzina PCV 9,69 m2 3,30 m 
Komunikacja Terakota 16,40 m2 3,30 m 
RAZEM 64,27 m2 
KUBATURA 212,09 m3 

KUBATURA CAŁO ŚCI 7266,24 m3 

POWIERZCHNIA UśYTKOWA  
CAŁOŚCI 

 
1488,32 m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 
CAŁOŚCI 

1571,52 m2 

 

3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE 

 Proponuje się przebudowę wszystkich istniejących ścian zewnętrznych .Obrys budynku tworzyć będzie 
istniejący szkielet drewniany posadowiony odróbce stalowej i ściany z blachy z wypełnieniem wełna 
mineralną przekryte konstrukcją obecnego dachu z dźwigarów drewnianych  ocieplonych wełna 
mineralną. Wysokość pomieszczeń tej adaptowanej części wynosić będzie 3,00m do spodu sufitu 
podwieszanego.  Dodatkowo wykonana tu będzie wymiana wszystkich wewnętrznych ścian na  zabudowę 
kartonowo-gipsowa na stelaŜu stalowym , zachowaniem po części dotychczasowego układu .A w 
segmencie  kuchennym i szatniowym , zachowanie ściany nośnej 
Nowa część wzniesiona będzie metodą tradycyjną i przekryta  dachem o  konstrukcji drewnianej W 
wysokość pomieszczeń liczona będzie do sufitów podwieszanych (pokoje biurowe - 3,30 m a 
pomieszczenia dydaktycznych - 3,30m. Salę gimnastyczna  proponuje się przekryć w części konstrukcją 
stalowa ,aby w świetle miała aŜ do 3,9 m wysokości. 
 
CZĘŚĆ PRZEBUDOWANA 
 
Ściany zewnętrzne. 
Po zdemontowaniu warstw zewnętrznych i wewnętrznych ścian naleŜy usunąć zbutwiałą podwalinę oraz 
odciąć zbutwiałą, dolną część słupka nośnego. Oczyszczoną ścianę fundamentową pokryć warstwą 
abizolu R, a następnie ułoŜyć izolację poziomą z 2 warstw papy na lepiku lub wykonać alternatywną 
izolację poziomą. Słupek oczyścić i zaimpregnować preparatami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi, a 
następnie wzmocnić konstrukcją stalową w kształcie litery „U” mocowaną do słupka wkrętami stalowymi, 
ocynkowanymi. 
W ten sam sposób naleŜy oczyścić i zaimpregnować pozostałe, elementy ścian zewnętrznych. 
UWAGA. Prace nale Ŝy wykonywa ć w obr ębie jednego słupka no śnego. Dopiero po jego 

wzmocnieniu i prawidłowym oparciu na ścianie fundamentowej mo Ŝna przyst ąpić do 
prac przy kolejnym. 

Bezpośrednio na miejscu wypełnieniu po usuniętej podwalinie umiejscowiono pustak ceramiczny Mini-
MAX gr. 18,8 cm, w ten sposób, Ŝe cegła od strony zewnętrznej budynku będzie stanowiła podparcie dla 
konstrukcji utrzymującej wełnę mineralną. Pozostała przestrzeń pomiędzy słupkami wypełnić do 
wysokości parapetu pustak ceramiczny Mini- MAX gr. 12cm  
Górny pas okien przewidziano do likwidacji w ten sposób, Ŝe od strony zewnętrznej zostanie 
przymocowany do słupków konstrukcyjnych ruszt stalowy, ocynkowany gr 10 cm od zewnątrz 
przytwierdzone zostaną do niego płyty cementowo włóknowe gr 1,5cm typ FERMACELL a środek 
zostanie wyłoŜony wełny mineralną gr. 10 cm. Warstwa na takiej właśnie konstrukcji będzie stanowiła 
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ocieplenie budynku dla całej przebudowywanej części .Pomiędzy drewnianymi słupkami konstrukcyjnymi  
równieŜ zostanie wyłoŜona wełna mineralna gr 12 cm. 
Od strony wewnętrznej projektuje się wykończenie ścian w systemie G-K na konstrukcji stalowej  
ocynkowanej mocowanej do konstrukcji ścian do wypełnienia wełna mineralną. 
Stropodach. 
Stropodach po oczyszczeniu z warstw papy i ewentualnej naprawie lub wymianie uszkodzonych 
elementów naleŜy zaimpregnować od strony zewnętrznej i wewnętrznej preparatami grzybo  
i ogniochronnymi. 
Istniejący stropodach zostanie wzmocniony w ten sposób, Ŝe do kaŜdego dźwigara drewnianego 
dołoŜony zostanie w górnym i dolnym pasie krątownik i ze stali St3S o przekroju L=40x40x4 nie w całej 
długości . Szczegóły według Proj .Konstr. 
Jako pokrycie przewiduje się 2 warstwy papy termozgrzewalnej.  
Od wewnątrz ocieplenie z wełny mineralnej grubości 20 cm. Jako wykończenie wewnętrzne projektuje się 
płyty G-K na konstrukcji stalowej mocowanej za pomocą wieszaków do pasa dolnego kratownic Projektuje 
się wydłuŜenie połaci dachowej od strony zewnętrznej budynki istniejącego poprzez wytworzenie okapu, 
który będzie ochraniał budynek przed działaniami czynników atmosferycznych. 
Przedsionek projektuje się z systemowych profili aluminiowych, malowanych proszkowo, przeszklony 
dwuszybowo, szkłem bezpiecznym o termoizolacyjności. k = 1,2 W /m2K 
Pozostawienie w części przebudowywanej  podłuŜnej ściany nośnej o głównej konstrukcji drewnianej z 
słupków o przekroju 3,5 na 12,5 cm, między nimi proponuje się zastosować dwa rzędy konstrukcji 
stalowej o przekroju 5 i 7,5 cm wypełnić ja  wełna mineralną. 
Wokół budynku projektuje się wykonanie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej z 
obramowaniem z płyt betonowych. Opaskę naleŜy wykonać w ten sposób, aby jej wierzch znajdował się 
poniŜej izolacji poziomej ścian budynku ze spadkiem ok. 1% na zewnątrz budynku. 
Stolarka okienna i drzwiowa. 
Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna z PCV. Wymienione okna o dwuszybowe, o 
współczynniku przenikania ciepła.1,2kW/m2-  wg wykazu stolarki okiennej. Kolor biały. 
UWAGA: przed przystąpieniem do wykonywania stolarki wykonawca powinien zdjąć wymiary z natury. 
Okna muszą być wysunięte poza obręb słupków konstrukcyjnych i posiadać specjalne wyŜłobienia dzięki 
czemu zakotwiony w nich będzie miedzy dwoma sąsiednimi oknami profil  PCV samozatrzaskowy 
Podłogi i posadzki. 
W salach dla dzieci, jeŜeli jest to moŜliwe naleŜy usunąć istniejące warstwy w celu wykonania ocieplenia 
płytami styropianowymi. Na ociepleniu naleŜy wykonać wylewkę betonową gr. min. 4 cm lub ułoŜyć 
styropian pomiędzy krawędziakami drewnianymi na których warstwę pod wykładzinę stanowić będzie 
sklejka wiórowa wodoodporna NRO gr. 18 mm. 
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝe wysokość pomieszczenia po wykonaniu tych robót oraz 
zamontowaniu sufitów podwieszonych nie moŜe być mniejsza niŜ 3,00 m. 
W przeciwnym razie naleŜy zrezygnować z wykonania w/wym. robót j.w. lub wystąpić o zgodę na 
odstępstwo od obowiązujących przepisów.  
 
CZĘŚĆ PROJEKTOWANA 
 
Ławy i ściany fundamentowe. 
Projektuje się ławy fundamentowe Ŝelbetowe szerokie na 55cm a Na ławach ściany fundamentowe 
wylewane lub z bloczków fundamentowych, betonowych 25  cm 
Na ławach izolacja pozioma 2 x papa na lepiku. Na ścianach izolacja pionowa Abizol S, izolacja pozioma 
2 x papa na lepiku. Dodatkowo od zewnątrz hydrofobizowana wełna skalna 10cm Szczegółowe 
opracowanie na rysunkach przekrojów i w części konstrukcyjnej. 
Ściany zewnętrzne. 
Ściany zewnętrzne zostały zaprojektowane z pustaków UNI- MAX  25cm, 
Od strony zewnętrznej ocieplone płytami styropianowymi gr. 10 cm z wykończeniem tynkiem mineralnym 
na siatce metodą lekką, mokrą. 
Dach i stropodachy 
Stropodach zaprojektowano jako kratownice (tarczownice) w konstrukcji drewnianej. Pokrycie płytami 
sklejki wodoodpornej gr. 18 mm, na którym dwie warstwy papy termozgrzewalnej na lepiku. Ocieplenie 
wełną mineralną gr.  20 cm. Jako wykończenie wewnętrzne projektuje się płyty G-K na konstrukcji 
stalowej mocowanej za pomocą wieszaków do pasa dolnego kratownic lub krokwi w przypadku dachów 
kopertowych 
Konstrukcja projektowanych dachów drewniana, tradycyjna bądź dźwigary dachowe klasy drewna K 27, 
wzmocniona stała ST 3S .Szczegóły rozwiązań więźby dachowej w Proj. Konstrukcji 
Ściany konstrukcyjne nośne projektuje się, murowane, z pustaków UNI- MAX  25cm, na zaprawie 
cementowo- wapiennej. 



 

 

 

12 

CZĘŚC PRZEBUDOWYWANA I ROZBUDOWYWANA 
 
Wszystkie ściany wewnętrzne, działowe z płyt G-K - zostały zaprojektowane w systemowej konstrukcji 
stalowej, ocynkowanej z wypełnieniem wełną mineralną., do pełnej wysokości pomieszczenia z 
wypełnieniem wełną mineralną. Wyprawa- gładź gipsowa. 
W obrębie sanitariatów naleŜy zastosować płytę G-K wodoodporną. 
Malowanie ścian farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach pastelowych. 
Sufity z płyt gipsowo- kartonowych na systemowym ruszcie stalowym. 
W korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych projektuje się obniŜenie sufitów podwieszanych do wys. 
2,55 m od podłogi. W uzyskanej przestrzeni sufitowej zostaną poprowadzone instalacje elektryczne a 
dostępność do nich zapewnią kasetonowe sufity systemowe typu Armstrong. 
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się systemowe ścianki działowe kabin ustepowych np. z płyt 
wiórowych laminowanych Ŝywicą melaminową osadzonymi w konstrukcji aluminiowej wraz z drzwiami 
wahadłowymi na zawiasach spręŜynowych do wysokości 1,30 m 
 
3.2.1.WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
• Ściany  

∗ ściany (w części nowoprojektowanej) murowane  + tynk c.w  i dodatkowo tynk gipsowy ( gładź 
szpachlowa) malowane farbą emulsyjną 
∗ ścianki działowe - płyty kartonowo - gipsowe; malowane farba emulsyjną 
∗ w kuchni - płytki ceramiczne (glazura) do wysokości 210 cm klejone do ścian o wym. min. 15 x 20 
cm 
∗ w łazienkach i WC  - płytki ceramiczne (glazura)  do wysokości 240 m o wym. min. 15 x 20 cm, 

• Sufity : 
∗ pokoje socjalne i biurowe - płyty kartonowo - gipsowe; malowane farba emulsyjną 
∗ w łazienkach ,WC i  w kuchni  - płyty kartonowo - gipsowe o podwyŜszonej odporności na wilgoć; 
malowane farba emulsyjną 
∗ w pom pomocniczych i korytarzach sufity obniŜone, systemowe typu Armstrong. 

•  Posadzki : wykonanie posadzek pod którymi przewidziano warstwy jak na rys.  przekrojów        
∗ wiatrołapy - płytki ceramiczne (gres mrozoodporny) klejone do podłoŜa 
∗ hol płytki ceramiczne (gres) klejone do podłoŜa 
∗ w kuchni - płytki ceramiczne anty poślizgowe (terakota) klejone do podłoŜa 
∗ w łazienkach, WC - płytki ceramiczne (terakota) klejone do podłoŜa 
∗ pokoje biurowe –wykładzina dywanowa lub PCV 
∗ w sali wielofunkcyjnej wykładzina kauczukowa lub parkiet przemysłowy 
∗ korytarze In fragmenty sal zajęć pod oknami 

• Parapety wewnętrzne PCV lub z płyt laminowanych, w kolorze okien. 
• Instalacje prowadzone jako ukryte lub wtynkowe. 
• Drzwi: 

∗ płytowe typowe fornirowane w kolorze jasnego drewna typu np. Porta według zestawienia  
∗ we wnętrzu sanitariatów do umywalni i WC - płytowe typowe białe z wywietrznikami   
∗ w części kuchennej aluminiowe malowane na wybrany kolor RAL 

 
3.2.2..WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE  
•  Ściany : 

∗ w części przebudowanej tynk barwiony na siatce przyklejonej do płyty cementowo- wapiennej typu 
Fermancell a  cokoły do wysokości poziomu 1 pustaka wykończone nakrapianym tynkiem Ŝywicznym 
gruboziarnistym lub płytkami klinkierowymi 
∗ w cześci nowoprojektowanej tynk barwiony na siatce przyklejony do styropianu  

• Schody zewnętrzne i ramy - zacierane  
• Balustrady prze schodach wejściowych - konstrukcja stalowa malowane impregnatem ochronnym w  
kolorze pokrycia dachu  
•  Drzwi zewnętrzne  do wejścia gospodarczego bądź ewakuacyjne aluminiowe bądź  stalowe  
wzmocnione,  w kolorze pokrycia dachu 
•  Drzwi zewnętrzne główne  w przedsionku aluminiowe bądź z poliweglanu z szybą termoizolacyjną k = 
1,2 W/m2 K . w kolorze pokrycia dachu 
•  Okna  

∗ stolarka okienna PCV dwuszybowa , termoizolacyjność. k = 1,2 W /m2K Kolor biały wg wykazu 
stolarki 
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∗ w przedsionku stolarka PCV lub aluminiowa, bądź z poliwęglanu lakierowana proszkowo na 
wybrany kolor RAL lub w kolorze pokrycia dachu 

• Parapety zewnętrzne- systemowe PCV lub blacha stalowa powlekana w kolorze okien. 
• Dach budynku pokrycie blacha trapezowa gr 1,25 mm wys.5cm 
•  Obróbki blacharskie stal ocynowana. lub z blachy powlekanej : podwójnie zabezpieczone 
antykorozyjnie, malowane od strony zewnętrznej w  kolorze pokrycia dachu w kolorze pokrycia dachu 
• Rynny i rury spustowe : PCV  w kolorze pokrycia dachu 
• Kominy wentylacyjne rurowe aluminiowe  
 
3.3. PRZEGRODY WEWNETRZNEI ZEWNETRZNE- WARSTWY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
 
Część przebudowywana  
 
Ściana piwnicy  w części przebudowywanej  (warstwy  od wewnątrz):  
• Tynk cementowo-wapienny 
• Ściana istniejącą  38cm 
• Izolacja pionowa 2x Abizol 
/ Mur oporowy przy skarpie 
/poniŜej Ława fundamentowa Ŝelbetowa istniejąca 
 
Schody zewnętrzne oraz rampy(warstwy  począwszy od góry): 
• Tynk Ŝywiczny gruboziarnisty lub gres mrozoodporny  
• Wylewka betonowa zbrojona stalą B15 – 30cm 
A w części posadowione na gruncie 
• Podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm  
ubity grunt do I s  = 0,97 
 
Podłogi  w sanitariatach ,szatniach ,pom. kuchenych(warstwy  począwszy od góry): 
• Gres/Terakota (w zaleŜności od rodzaju pomieszczenia) 
• Wylewka betonowa wyrównawcza 4 cm  
• Warstwa styropianu 4 cm wydzielająca termicznie oraz dla rozprowadzenia instalacji w posadzce  
• Izolacja przeciwwilgociowa 1x papa  
• Istniejąca wylewka betonowa 15cm 
• Podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm 
 
Podłogi  w salach dydaktycznych i korytarzach(warstwy  począwszy od góry): 
• wykładzina kauczukowa PCV typu Tarkett (pod oknami  w dalszej części wykładzina dywanowa) 
• Sklejka wiórowa wodoodporna NRO gr. 18 mm. 
• Krawędziaki drewniane utwierdzone w wylewce/pomiędzy styropian 2 cm 
• Warstwa betonowa wyrównawcza 4 cm  
• styropian 2 cm 
• Izolacja przeciwwilgociowa 1x papa  
• Istniejąca wylewka betonowa 15cm 
Podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm 
 
Strop pomiędzy piwnicą a przyziemiem (warstwy  począwszy od góry): 
• Gres/Terakota (w zaleŜności od rodzaju pomieszczenia) w miejscu usuniętego Lastriko 
• Wylewka betonowa samopoziomująca 2 cm  
• Warstwa styropianu 1,5 cm wydzielająca termicznie oraz dla rozprowadzenia instalacji w posadzce  
• Izolacja 1x papa  
• Wylewka betonowa 3 cm 
• Konstrukcja stropu DZ-3 (pustaki + belki) 20cm 
• Tynk cementowo-wapienny 
 
Ściany zewnętrzne stawiane na fundamencie o gr. 30,25 cm stawiane do wysokości posadowienia okien 
(warstwy  od wewnątrz): 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny  poziomy CW 50(mm) co 60 cm 
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  5cm 
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• Drewniany słupek konstrukcyjny istniejący zabezpieczony środkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm 
utwierdzony w stalowej stopie przytwierdzonej do fundamentu 

/pomiędzy Pustak ceramiczny typu  mini-MAX bezpośrednio na fundamencie w miejscu podwaliny 18,8cm 
powyŜej juŜ Pustak ceramiczne typu  mini - MAX  12cm 

• Profil ścienny  poziomy CW 100(mm) co 60 cm 
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  10cm 
• Niepalne płyty cementowo -włóknowe  typu FERMACELL HD  1,5cm 
Tynk Ŝywiczny gruboziarnisty poziom cokołu(ok. 18,8 cm) moŜliwe okrycie płytkami klinkierowymi 
 
Ściany zewnętrzne stawiane na istniejącym fundamencie o gr. 30,25 cm beŜ okien lub powyŜej 2,10 m 
wysokości (warstwy  od wewnątrz): 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny  poziomy CW 50(mm) co 60 cm 
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  5cm 
• Drewniany słupek konstrukcyjny istniejący zabezpieczony środkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm 
/pomiędzy Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  12 cm  
• Profil ścienny  poziomy CW 100(mm) co 30 cm 
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  10cm 
• Niepalne płyty cementowo -włóknowe  typu FERMACELL HD  1,5cm 
• Tynk strukturalny barwiony na siatce 
 
Filarek miedzy okienny (równy wysokości  danego okna) (warstwy  od wewnątrz): 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny  poziomy CW 50(mm) co 60 cm 
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  5cm 
• Drewniany słupek konstrukcyjny istniejący zabezpieczony środkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm 
• Profil  PCV samozatrzaskowy (Zakotwiony w specjalnych wyŜłobieniach w oknach PCV) 
 
Ściany zewnętrzne osłonowe stawiane na istniejącym fundamencie o gr. 38cm szczytowe lub do 
wysokości 2,40 m (warstwy  od wewnątrz): 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm) 

• Profil ścienny  poziomy CW 50(mm) co 60 cm (W szczytach budynku  ta warstwa pominięta) 
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  5cm 

• Drewniany słupek konstrukcyjny istniejący zabezpieczony środkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm 
/pomiędzy Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  12 cm  
• Izolacja paro i wiatroszczelna - folia 
• Istniejąca sklejka wodoodporna 18 mm + dylatacja = 2,9 cm 
• Cegła silikatowa 11,5 cm 
• Styropian - 10 cm 
• Tynk strukturalny barwiony na siatce 
 
Filarek międzyokienny o wysokości 60 cm w pasie górnym ponad ścianami osłonowymi powyŜej 2,40 m  
warstwy  od wewnątrz): 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny  poziomy CW 50(mm) co 60 cm  
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  5cm 
• Drewniany słupek konstrukcyjny istniejący zabezpieczony środkami bio- i ogniochronny do drewna 12,5cm 
/pomiędzy Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  12 cm  
• Izolacja paro i wiatroszczelna - folia 
• Istniejąca sklejka wodoodporna 18 mm + dylatacja = 2.9 cm 
• Profil  PCV samozatrzaskowy (Zakotwiony w specjalnych wyŜłobieniach w oknach PCV) 
 
Ściany wewnętrzne o funkcjach nośnych i sprzęgających w części przebudowywanej o gr 15 cm 
 (odporności ogniowej EI 15) stawiane  na posadzce : 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Drewniany słupek konstrukcyjny istniejący   12,5 (x3,5cm) 
/ pomiędzy - Profil ścienny  pionowy CW 50(mm) co 60 cm i Profil ścienny  pionowy CW 75(mm) co 60 cm  
 Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm) 
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Dach płaski oraz sufit podwieszany nad pomieszczeniami pomocniczymi (warstwy  począwszy od góry): 
• 2 x papa NRO(nierozprzestrzeniająca) ognia -12 mm 
• Istniejąca sklejka wodoodporna 18 mm 
• 4 x Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  (w tym 3 warstwy istniejące)  
• Izolacja paro i wiatroszczelna - folia 
• Dźwigar drewniany z odwróconym spadkiem według Proj Konstr. zabezpieczony  środkami    
bio- i ogniochronny do drewna  oparty bezpośrednio na  ścianie 
• Wieszak  sufitowy co 6 cm  
• Profil sufitowy poziomy  UD 27(mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie izolacją) 
• Płyta sufitowe typu ARMSTRONG ( w szatniach  płyta  GKF1,25 cm) 
 
Dach płaski oraz sufit podwieszany nad kuchnią i pomieszczeniami dydaktycznymi (warstwy  począwszy 
od góry): 
• 2 x papa NRO nierozprzestrzeniająca ognia-12 mm 
• Istniejąca sklejka wodoodporna 18 mm 
• 4 x Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  (w tym 3 warstwy istniejące)  
• Izolacja paro i wiatroszczelna - folia 
• Dźwigar drewniany istniejący zabezpieczony  środkami   bio- i ogniochronny do drewna  
/ pomiędzy - Profil sufitowy poziomy  UD 27(mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie izolacją) 
+ Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm (w kuchni  impregnowana GKBI 1,25 cm)  
oparty na oczepie w ścianie 6x12,5 cm 
 
Część rozbudowana  
 
Ściana fundamentowa (warstwy  od wewnątrz):  
• Izolacja pionowa 2x Abizol 
• Bloczek fundamentowy  lub Rdzeń Ŝelbetowy  25cm 
• Izolacja pionowa 2x Abizol 
• Hydrofobizowana wełna skalna 10cm 
• Tylko powyŜej poziomu grunt Tynk Ŝywiczny gruboziarnisty lub płytki klinkierowe 
/poniŜej Ława fundamentowa Ŝelbetowa 55 cm( w miejscu fundamentów punktowych 65cm)głeb.40cm 
 
Podłogi  na gruncie (warstwy  począwszy od góry): 
• Gres/Terakota / wykładzina kauczukowa PCV typu Tarkett (w zaleŜności od rodzaju pomieszczenia)  
• Wylewka betonowa 4 cm  
• Warstwa styropianu 4 cm wydzielająca termicznie oraz dla rozprowadzenia instalacji w posadzce  
• Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa  
• Wylewka betonowa B15 – 15cm 
• podsypka z piasku ubijanego warstwami na mokro min. 30 cm  
 
Dach płaski oraz sufit podwieszany nad pomieszczeniami pomocniczymi j (warstwy  począwszy od góry): 
• 2 x papa NRO(nierozprzestrzeniająca) ognia -12 mm 
• Sklejka wodoodporna 18 mm 
• Izolacja paro i wiatroszczelna - folia 
• Dźwigar drewniany według Proj Konstr. zabezpieczony  środkami   bio- i ogniochronny do drewna 
• Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  20cm 
• Wieszak  sufitowy co 60 cm  
• Profil sufitowy poziomy  UD 27(mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie izolacją) 
• Płyta sufitowe typu ARMSTRONG ( w sanitariatach  płyta  impregnowana GKBI 1,25 cm) 
 
Dach płaski oraz sufit podwieszany nad pomieszczeniami dydaktycznymi (warstwy  począwszy od góry): 
• 2 x papa NRO nierozprzestrzeniająca ognia-12 mm 
• Istniejąca sklejka wodoodporna 18 mm 
• Izolacja wiatro szczelna - folia 
• Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  20 cm   
• Izolacja paro szczelna - folia 
• Dźwigar drewniany według Proj Kontr. zabezpieczony  środkami   bio- i ogniochronny do drewna  
• Profil sufitowy poziomy  UD 27(mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie izolacją) 
• Płyta sufitowe typu ARMSTRONG  
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Dach spadzisty wraz z sufitem podwieszanym (warstwy  począwszy od góry): 
• Blacha trapezowa 
• Łaty 3,5 cm 
• Kontrłaty 3,5 cm 
• Izolacja wiatroszczelna – folia paroprzepuszczalna 
• Krokiew dźwigara drewnianego według Proj  Kontr.  
/ pomiędzy - Niepalna wełna mineralna nienasiąkliwa lub w folii  20 cm   
• Izolacja paroszczelna - folia 
• Podsufitka drewniana 3,5 cm 
• Wieszak  sufitowy co 60 cm  
• Profil sufitowy nośny tzw. krzyŜak  UD 27(mm) co 60 cm  
• Profil sufitowy poziomy  UD 27(mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie izolacją) 
• Płyta sufitowe typu ARMSTRONG (w sanitariatach  płyta  impregnowana GKBI 1,25 cm) 
 
Część przebudowywana i przebudowywana  
 
Ściany zewnętrzne stawiane na fundamentach  (lub na ścianach piwnicy)(warstwy  od wewnątrz): 
• Tynk cementowo wapienny + gipsowa gładź szpachlowa 
• Pustak ceramiczny typu  UNI- MAX  25cm 
• Styropian - 10 cm 
• Tynk strukturalny barwiony na siatce 
 
Ściany wewnętrzne nośne stawiane na fundamentach (lub na ścianach piwnicy)(warstwy  od wewnątrz): 
• Tynk c.w + gipsowa gładź szpachlowa 
• Pustak ceramiczny typu  UNI- MAX  25cm 
• Tynk c.w + gipsowa gładź szpachlowa 
 
Ścianki działowe  o gr.12,5 cm stawiane  na posadzce: 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w pokoju lekarskim impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny pionowy  CW 100(mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie wypełnieniem wełną mineralną) 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm 
 
Ścianki działowe  o gr. 10 cm stawiane  na posadzce  
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach i kuchni  impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny pionowy  CW 75 (mm) co 60 cm ( moŜliwe wyciszenie wypełnieniem wełną mineralną) 
Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach i kuchni impregnowana GKBI 1,25 cm) 
 
Ścianki działowe  o gr. 7,5cm stawiane  na posadzce : 
• Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm) 
• Profil ścienny pionowy  CW 50(mm) co 60 cm  (moŜliwe wyciszenie wypełnieniem wełną mineralną) 
Płyta kartonowo-gipsowa GKF 1,25 cm ( w sanitariatach impregnowana GKBI 1,25 cm)  
 
4. KONSTRUKCJA opinia zastosowanych  rozwi ązań w projekcie  bran Ŝowym konstrukcji  
5. INSTALACJE - dokładne opisy i rozprowadzenia wew nątrz obiektu w projektach bran Ŝowych 
W budynku znajdą się następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne :oświetlenia, gniazd 
wtyczkowych jednofazowych, i trójfazowych (instalacja telefoniczna, instalacja odgromowa, przepięciowa, 
przeciwporaŜeniowa, połączeń wyrównawczych ;               instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna;  
6. WENTYLACJA – grawitacyjna, mechaniczna i wyci ągowa okre ślono przy projekcie  bran Ŝowym 
instalacji ogrzewania  
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III. PLAN BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY I PROCESÓW PRACY W PRZEDSZKOLU 
 
1 CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. Układ funkcjonalny  
Do przedszkola przewidziano dwa wejścia z zewnątrz: 
- główne do holu ,z niego do szatni, pomieszczeń biurowych i sal dydaktycznych 
- z rampy rozładowczej do do części kuchennej , w tym do magazynu produktów spoŜywczych 

znajdujących się w piwnicy  
- pozostałe drzwi zewnętrzne stanowią wyjścia ewakuacyjne,  
Z projektowanego przedsionka przewidziano wejścia do dwóch zespołów szatni, dalej do sal 
dydaktycznych, pokoi biurowych oraz do kuchni. 
 
1.2.Transport wewn ętrzny 
 
Do transportowania produktów z piwnicy na parter przewidziano windę towarową. Transport w obrębie 
kuchni ręczny. Transport posiłków wózkami bemarowymi, które zapewniają posiłkom odpowiednia 
temperaturę. Wózki bemarowe z podziałem w górnej części na naczynia czyste w dolnej, na naczynia 
brudne. 
 
1.3.Odpady  
 
Na terenie działki, od strony wschodniej usytuowany jest śmietnik, którego lokalizacja pozostaje bez 
zmian i jest pokazana na planie zagospodarowania terenu (część architektoniczna). 
Gromadzone w nim odpady wynikają z procesów funkcjonalnych przedszkola i będą to odpady 
komunalne ( odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie) i powstawać będą w  wyniku  
niezbędnej eksploatacji przedszkola wynikającej z zastosowanych technologii. wytwarzających odpady. 
Opady ze zmywalni gromadzone w szczelnych workach wyprowadzane komunikacja „brudna” kuchni 
bezpośrednio przez pobliskie drzwi ewakuacyjne do zewnętrznego śmietnika. 
 Zgodnie  z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz U .Nr 62, poz .628) wytwarzający 
odpady jest zobowiązany do zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ich ilości. 
Ustawa ta określa zasady postępowania z odpadami. 
UŜytkownik przedszkola zobowiązany jest do : 
-zawarcia umowy na usuwanie zwiększonej ilości odpadów komunalnych z firma posiadająca zezwolenie  
Prezydenta miast  na świadczenie usług komunalnych. 
 
2.Oświetlenie pomieszcze ń światłem dziennym  
 
Wszystkie pomieszczenie ze stałymi miejscami pracy oraz sale dla dzieci są oświetlone światłem 
dziennym. Stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeŜnic do powierzchni podłogi w tych 
pomieszczeń wynosi minimum1:6> 1:8 wymagany .Pomieszczenia dydaktyczne maja zapewniony dostęp 
światła dziennego przez okna częściowo stałe . Wszystkie pozostałe pomieszczenia są oświetlone 
oknami uchylnymi. 
Nowoprojektowany zespół szatni ma bezpośredniego dostępu światła dziennego tylko za pomocą 4 
okien. Dodatkowo jest on od góry doświetlony świetlikami dachowymi oraz poprzez przeszklone 
połączenie z wiatrołapem. Jedynie pomieszczeni socjalne dla pracowników takie jak szatnia personelu 
kuchni, umywalnia i WC, pomieszczenie porządkowe  oraz część magazynu nie posiadają dostępu do 
światła dziennego. Nie są to pomieszczenia ze stanowiskami stałej pracy . Nie zostaną nawet   
przeznaczone na stałego pobytu gdyŜ łączny czas przebywania tego samego pracownika w tych 
pomieszczenia w ciągu doby trwa maksymalnie do 2 do 4 godzin. 
W zmywalni mimo, Ŝe nie jest pomieszczeniem stałej pracy dla poprawy komfortu pracy, zastosowano 
okna pośrednie zapewniające dostęp światła dziennego. 
 
 
3.Utrzymanie obiektu w czysto ści  
 
W pomieszczeniach wymagających zmywania posadzek przewidziano wypusty ze złączka do węŜa 
(polewaczki) np. węzłach sanitarnych, kuchni i magazynach. Pozostałe posadzki (sale dla dzieci, pokoje 
biurowe itp.) będą sprzątane przy pomocy  ręcznego sprzętu porządkowego Nie będzie mycia wodnego 
(polewaczkami) w tych pomieszczeniach wymagającego zainstalowania kratek ściekowych. 
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4.Wyposa Ŝenie technologiczne  
 
Ilość i rodzaj wyposaŜenia technologicznego opracowano w oparciu o wytyczne zagospodarowania 
powierzchni dane uŜytkownika .Przewiduje się podawanie w przedszkolu 3 posiłków o róŜnych porach: 
śniadanie ,obiad i podwieczorek. Przedszkole będzie działać w systemie  2 –zmianowym tzn, Ŝe część 
dzieci będzie przychodzić na porę popołudniowa   i będzie otrzymywać wyłącznie podwieczorek .Zatem 
nie o kaŜdej porze wymagane będzie przygotowanie posiłków dla wszystkich wychowanków (tj. max 192 
dzieci)  
 Większości dań wytwarzana będzie z półproduktów dlatego nie jest konieczne magazynowanie  
kaŜdego z surowców. Jedynie potrawy rybne przewiduje się przygotowywać całkowicie z gotowych 
produktów (np.filetów) dlatego w projekcie nie znajdzie się odrębne pomieszczenie przeznaczone do 
obróbki ryb. W pomieszczeniach słuŜących do przygotowania mięs, jaj, obróbka warzyw  wymagany 
pojedynczy punkt wodny. W kuchni powinny znaleźć się: podwójny punkt wodny i 5 rodzajów stołów 
przygotowawczych: namączny, narybny, mięsny, do warzyw i owoców, do jaj. W przygotowalni jaj 
konieczna lampa z promieniami ultrafioletowymi do wyparzania jaj i lodówka. 
 
a) dokładne opisy  urz ądzeń kuchennych i ich rozplanowania w cz ęści kuchennej i magazynowej 

określono w odr ębnym opracowaniu - TECHNOLOGIA KUCHNI  
 

Wszystkie zainstalowane urządzenia w przedszkolu a w szczególności kuchenne powinny 
posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowanie na terenie Polski, wykonanych z tworzyw 
łatwych do utrzymania w czystości. Rozplanowano rozmieszczenie wyspecyfikowanych urządzeń równieŜ 
w kuchni tak aby ułatwiały prace ale przede wszystkim by zapewniały bezpieczeństwo i zaprezentowano 
w szczegółowym opracowaniu i na rzucie przyziemia. 

 WyposaŜenie istniejące zostanie wymienione na nowe, zgodnie z projektem. Zakup 
dodatkowego  wyposaŜenia kuchni  w maszyny , urządzenia oraz meble i sprzęt uŜytkownik dokona we 
własnym zakresie  
Meble muszą spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa oraz przepisy państwowe oraz  posiadać 
wymagane w przedszkolach certyfikaty. Materiały zastosowane do ich wykonania powinny być łatwe do 
utrzymania w czystości, bezpieczne i trwałe .KaŜde przyrząd powinien być dostosowany do 
indywidualnych  preferencji przyszłych uŜytkowników .Dla kadry  opiekunów i wychowawców moŜliwe jest 
zastosowanie  mebli  o standardowych wymiarach dla dorosłego człowieka .Ze względu na 
funkcjonalność i ergonomie wymagane staje się zastosowanie mebli o wymiarach odpowiednich dla wieku 
i wzrostu  dzieci przedszkolnych . 
 
Polska norma wymiarów mebli szklonych 
Rozmiar krzesła /stoliki Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 
Wzrost uŜytkownika 112-127 127-142 142-157 157-172 Pow172 
Wysokość siedziska +/-10mm 320mm 340mm 380mm 420mm 460mm 
Wysokość blatu +/-10mm 520Mm 580mm 640mm 700mm 760mm 

 
1. Przykładowe wyposaŜenie podstawowych pomieszczeń: 
-pokoje biurowe   (w tym personelu pedagogicznego): wieszak lub szafa ubraniowa, szafy biurowe 

,krzesło ,krzesło obrotowe, biurko ,zestaw komputerowy (moc 0,5 kW 230V+ gniazdo 
wtykowe), stół konferencyjny. stolik pod komputer, dodatkowo kserograf (moc 2,5 kW 
230V+ gniazdo wtykowe), a w pokoju dyrektora siedzisko tapicerowane i stolik 

-szatnie dzieci : szafy zgrupowane po 4 (kaŜdy z dwoma wieszakami na odzieŜ wierzchnia i roboczą)  
z siedziskiem ,które w dolnej części spełnia równieŜ funkcje szafki na obuwie 
wierzchnie łącznie dla 192 osób. 

-sale zajęć : dopuszczalna  liczba dzieci w salach do 25 ,w projekcie zaprojektowano 8 sal w kaŜdej po 24 
osoby na ich potrzeby 6 stołów i 24 krzesła przedszkolne, stoliki przedszkolne i meble 
na wyposaŜenie kącików zabaw, szafy na pomoce dydaktyczne, tablica ,biurko i krzesło 
dla wychowawcy 

 
5.Zagadnienia socjalno-sanitarne pracowników  
 
Pracownicy biurowi   
W części przeznaczonej na biura ,oprócz typowych pokoi biurowych takich jak kancelaria ,pokój dyrektora 
i pokój pracowników pedagogicznych ,zlokalizowano pokój pielęgniarki z węzeł sanitarnym. W przewiduje 
się  zatrudnienie łącznie z 8-mioma pedagogami  11 osób. W pobliŜu tego bloku zaprojektowana dwa 
węzły sanitarny z przedsionkiem przeznaczone osobno dla  personelu  biurowego i pedagogicznego. 
Pracownicy biurowi odzieŜ będą przechowywać w szafach biurowych w pokojach biurowych. 



 

 

 

19 

Pokój śniadąń .  
Dla wszystkich pracowników   zaprojektowano jadalnie , przeznaczoną do spoŜywania  posiłków własnych 
a takŜe przygotowywanych  w kuchni.( bo istnieje moŜliwości wykupienia )  (Typ I) 
W jadalni przewidziano ok. 8 miejsc konsumpcyjnych – spoŜywanie  śniadań  - rotacyjne. 
W jadalni zainstalowano  umywalkę do rąk , zlewozmywak jednokomorowy, szafki kuchenne oraz 
ewentualnie moŜna umieścić lodówkę do przechowywania  własnych posiłków.  
Dzieci będą spoŜywały posiłki w salach dydaktycznych. 
Pomieszczenie sprzątaczki 
Zlokalizowano przy sanitariatach przy jednej z sal dydaktycznej Dla sprzątaczki przeznaczona będzie w 
nim w będzie szafka 2 –wu działowa(na odzieŜ robocza i wierzchnią).Znajdować się w nim będzie równieŜ 
basen stacjonarny do pobierania wody na cele porządkowe oraz umywalka. Identyczne sprzęty 
umieszczone zostaną w drugim pomieszczeniu porządkowym zlokalizowanym w części dobudowanej. 
Dodatkowo przy kaŜdym z sanitariatów dzieci wygospodarowano schowek porządkowy na środki 
czystości. 
Mag. bielizny brudnej i czystej. 
Po obiedzie w porze popołudniowej przewiduje się leŜakowanie dla dzieci .Dlatego oprócz magazynów 
leŜaków przy kaŜdej z sal, w przedszkolu znajdzie się jeden magazyn bielizny czystej z pościelą sypialna 
oraz jeden magazyn bielizny brudnej .Skład brudnej bielizny opróŜniany będzie systematycznie  przez 
drzwi ewakuacyjne transportowany do pralni zewnętrznej. 
 
Pomieszczenia higieniczno sanitarne 
Zaplecze higieniczno sanitarne zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U 
Nr 129, poz 844) oraz z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 
91/,poz 811) 
Zestawienie pracowników przedszkola: 

 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowo w przedszkolu zatrudniony będzie konserwator jako zewnętrzny personel dochodzący oraz 
sprzątaczka. Pielęgniarka  będzie pełnić jedynie dyŜury ale jej łączny czas pracy w ciągu dnia przekroczy 
4 godziny dziennie, wiec jej pokój musi spełniać wymagania dla pomieszczeń stałej pracy oraz   musi 
znajdować się węzeł sanitarny z umywalką a ponadto leŜanka  dla pacjenta oraz zestaw szafek na leki  
i sterylizacje przyrządów. 
Pracownicy korzystający z natrysków (praca w kuchni itp.) 
-kobiety  -5 osób 
Ilość przyborów sanitarnych (przyjęto  1 zmianę)   5 osób -kobiety                                                                                         

a) niezbędna ilość umywalek(dla 20 osób)  :1 szt. 
- w projekcie przyjęto 1 szt. 

b) niezbędna ilość kabin natryskowych (dla 8 osób ): 1szt. 
- w projekcie  przyjęto 1 natryski. 

c) niezbędna ilość WC(dla 20 osób) : 1 szt 
- projekcie  przyjęto 1 WC damski 

Dla pracowników biurowych+ pielęgniarka ( 3 osoby ) przyjęto 1 WC + umywalka  
Dla pracowników pedagogicznych( 8 osób ) przyjęto 1 WC + umywalka 
Dla pracowników kuchennych( 12 osób ) przyjęto 1 WC + umywalka 
Sanitariaty dzieci 
Przy kaŜdej z sal dydaktycznych zlokalizowany jest WC dla dzieci. Nie posiada on przedsionka ani 
wydzielenia poszczególnych kabin ustępowych  ,gdyŜ przedszkola i Ŝłobki są zwolnione z tego obowiązku 
(§ 85 ptk5  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.) JednakŜe w części 
dobudowanej zaprojektowano kabiny ustępowe z myślą o przedszkolnych „starszakach” Sanitariaty 
wyposaŜone są  po 3 umywalki( koniecznie niŜej powieszone na wysokości do 65 cm od poziomu 
posadzki ) i 3 miski ustępowe( o siedzisku  do 35 cm)-ilość > niŜ min wymagane. Powinny być 
zastosowana  specjalna ceramika sanitarna dostosowana do wzrostu jej uŜytkowników. 
Szatnie  
Dla pracowników kuchni: 
Niezbędna ilość szafek w zaleŜności od wykonywanej pracy : (min wymagane) 
- dla pracowników pracujących bezpośrednio w kuchni: 5 osób (2 kucharki+ 3 pomoce kuchenne)  

Lp. Pracownicy  K 
1. Pracownicy pedagogiczny 8 
 Pracownicy biurowi +pielęgniarka 3 
 Pracownicy kuchni 5 
 Pracownicy pomocniczy(woźne) 7 
 O G Ó Ł E M : 23 
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5 szt szafek 4 –ro działowych( kaŜdy dział z podziałem wewnętrznym) o wym. 800x490 x1800 
- dla pracowników pracujących jako obsługa kuchni: woźne do rozwoŜenia posiłków 
- 7 szt szafek 2 –wu działowa(na odzieŜ robocza i wierzchnią. o wym. 40x490 x1800 
AranŜacja  pomieszczeń szatni  uwzględnia niezbędna ilość szafek (oraz ilość miejsc siedzących w 
szatniach pracowników  min 2/3 jednej zmiany, szerokość przejść itd. Co potwierdza wystarczająca 
powierzchnie szatni. 
 
6.Wytyczne projektowe bran Ŝ 
 
Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75  poz.690) oraz w kolejnym Rozporządzeniu Ministra z dnia 7 
kwietnia 2004 r. zmieniające te przepisy (Dz . U. Nr 109/2004 poz.1156). 
 
6.1. Wytyczne projektu budowlanego  
 Budowlanka (posadzki) wykonane z materiałów gładkich ,odpornych na uderzenia i nienasiąkliwych. 
posadzki dodatkowo musza być twarde, nieścieralne i antypoślizgowe. Urządzenia kuchenne nie 
wymagają specjalnych fundamentów i mogą być ustawiane na wypoziomowanych posadzkach, 
ewentualnie  na spręŜystych podkładkach (zgodnie z DTR).. NaleŜy stosować listwy podłogowe  i cokoliki 
zabezpieczające ściany przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
Otwory w ścianach zewnętrznych  budynku, np. wejścia przyłączy wody itp. Zabezpieczyć siatka 
metalową przed przedostaniem się gryzoni. NaroŜniki ścian  przy ciągach komunikacyjnych zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem mechanicznymi. Do przewodów i innych elementów metalowych naleŜy uŜywać farb, 
które się nie łuszczą. 
Okna powinny mieć konstrukcje umoŜliwiająca wietrzenie pomieszczeń. NaleŜy zapewnić odprowadzenie 
skraplającej się pary z parapetów okiennych. 
Ewentualne kratowanie okien naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciw poŜarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U Nr 121/2003 ,poz. 1138). 
W projekcie architektury naleŜy uwzględnić właściwe szerokość drzwi do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach sanitarnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Nad zewnętrznymi drzwiami przewidzieć daszki ochronne. 
 
6.1.1. Dodatkowe wytyczne dotyczące przedszkoli 
NaroŜniki ścian i wszystkich elementów osłonięte. 
Okna powinny wykonane ze szkła bezpiecznego nie powodującego rozproszenia po rozbiciu. 
Okna w salach dydaktycznych z podziałem w dolnej części stałe( ze względu na bezpieczeństwo dzieci) 
w górnej części uchylne  otwieralne za pomocą specjalnej dźwigni, dostępnej z poziomu posadzki 
wyłącznie dla wychowawców i personelu. 
Okna  posadowione poniŜej 0,85 m od poziomu posadzki zabezpieczone balustradą na tej wysokości 
Podobnie drzwi ewakuacyjne przeszklone. 
Na grzejnikach  konieczne osłony. 
 
6.1.2.Dodatkowe wytyczne dotyczące kuchni 
Posadzki w pomieszczeniach magazynowych (piwnica) maja spadek w kierunku kratek ściekowych. 
Otwory drzwiowe słuŜące do transportu maja szerokość umoŜliwiającą wprowadzenie urządzeń 
technologicznych  oraz transportu surowców i wyrobów gotowych na wózkach ręcznych.  
W pomieszczeniach kuchennych  obłe połączenia ścian i podłogi .(listwy półokrągłym wklęsłym przekroju) 
Okna muszą posiadać wewnątrz siatki przeciwko owadom. 
. 
6.2. Wytyczne projektu sanitarno- wentylacyjnego.  
 
6.2.1. Wentylacja  
We wszystkich pomieszczeniach powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja. Z piwnicy 
poprowadzona będzie  w postaci ceramicznych kanałów samonośnych, stawianych bezpośrednio na 
posadce czy stropie. Długość zwykłych kanałów wentylacyjnych nad parterem nawet po wyprowadzeniu 
ponad płaszczyznę dachu nie przekroczyła by minimalnie wymaganych  2m.   Dlatego koniecznie stało 
się zastosowanie kanałów  typu „Z”  s aby  prędkość przepływającego powietrza nie powodowała 
uciąŜliwych przeciągów w strefie przebywania ludzie . Przyjęto  przewody rurowe o przekroju nie 
mniejszym. 0,096m 2 . We wszystkich sanitariatach przewiduje się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej 
wspomaganej mechaniczną. Powinny być zapewnione minimalne krotności wymian powietrza : 

- sale zajęć        2 wym. /godz. 
- szatnie dzieci        2-3 wym./ godz. 
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- pokoje biurowe                  3-4 wym. /godz 
- magazyny podręczne sal      4 wym. / godz 
- magazyny gospodarcze       5 wym. / godz 

Nad urządzeniami kuchennymi proponuje się przewidzieć lokalizacje kratek wentylacji mechanicznej 
wyciągowej ( ze względu na  znaczna emisję ciepła ) lub zastosować zespól okapów z odciągiem 
powietrza. Proponuje się ,aby zastosować okapy o wydajności wydajność 200m3/h z powierzchni 1 m2 

okapu. Przyjęta wydajność okapów  będzie wystarczająca dla wykonach prac. NaleŜy przy tym pamiętać 
Ŝe okapy powinny posiadać oprawy oświetlenia ,doświetlające miejsce pracy. Dodatkowo przewiduje się 
zastosowanie wentylacji mechanicznej w sali zajęć ruchowych dzieci. Sprawy związanie z wentylacja 
mechanicznej będą rozwiązane w projekcie branŜowym. Projektowana ją dla uzyskania krotności wymian 
powietrza na poziomie : 

- kuchnia         1,0-wym. /godz..  
- zmywalnia         1,5-2 wym. / godz.  
- komunikacja „czysta” kuchni       2-3 wym. / godz. 
- komunikacja „brudna” kuchni       4 wym. / godz. 
- pomieszczenie wózków       3-4 wym. / godz 

Pomieszczeń o róŜnych wymaganiach uŜytkowych i sanitarno-zdrowotnych nie naleŜy przyłączać do 
wspólnych układów wentylacyjnych. NatęŜenie hałasu wytwarzanego przez instalacje wentylacyjna nie 
moŜe przekraczać 50dB W pomieszczeniach nie będą występowały strefy zagroŜenia wybuchem  
i substancji szkodliwych dla zdrowia . 
 
6.2.2. Instalacja czynników energetycznych (woda, ścieki)  
Obiekt jest wyposaŜony w następujące instalacje technologiczne: 

- kanalizacja sanitarna- sieć miejska 
- instalacja wody zimnej – sieć zewnętrzna 
- instalacja wody ciepłej i CO z węzła cieplnego w budynku 

W/w instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda musi odpowiadać cechom 
wody pitnej. Ścieki stanowią ok. 95% ogólnej ilości zapotrzebowanej wody. Kratki ściekowe 
zasyfonowane , a piony odpowietrzone. Na rysunkach projektu pokazano rozmieszczenie kratek 
ściekowych w pomieszczeniach magazynowych. Ostateczne rozmieszczenie przyborów sanitarnych- w 
projekcie branŜowym zgodnie  ze wskazaniami ujętymi w technologii. 
Woda na cele socjalne pracowników i wychowanków:  
Dzieci  ogółem                192  osób : 
192 x 15 l/osobę/dobę = 2880 l/dobę 
Pracownicy ogółem 23 osób , w tym: 
Pracownicy kuchni korzystający z natrysków:     5 osoby(K)  
5 x 60 l/osobę/dobę = 300 l/dobę 
Pracownicy biurowi i personel pedagogiczny i woźne łącznie   18 osób:                           
18 x 15 l/osobę/dobę = 270 l/dobę. 
Ponadto naleŜy przyjąć wodę do celów porządkowych w ilości 1,5 l/dobę na 1 m2 powierzchni zmywalnej. 
 
6.2.3.Ciepła woda  
Do umywalek w węzłach sanitarnych ,do umywalek , natrysku i zlewozmywaków w części socjalnej  
jest doprowadzona zimna i ciepła woda. Przy sanitariatach dzieci konieczne jest zamontowanie po 
jednym mieszalniku, zapewniającego dostarczenie wody o bezpiecznej dla dzieci temperaturze. Do 
brodzików w pomieszczeniach porządkowych , z których pobierana woda słuŜy wyłącznie do celów 
porządkowych  wystarczy instalacja zimnej wody. Przygotowanie ciepłej wody – z węzła CO 
 
6.3.Wytyczne projektu instalacji ogrzewania  
Pomieszczenie przedszkola powinny być ogrzewane w celu zapewnienia temperatur zgodnie z norma 
PN-82/B-02402  
Grzejniki powinny mieć powierzchnię łatwą do utrzymania czystości dodatkowo powinny być obudowana 
dla bezpieczeństwa dzieci. 
Temperatury w pomieszczeniach: 
- sale dydaktyczne      +20 ºC 
- pom. biurowe       +20 ºC 
- szatnie personelu       +20 ºC 
- WC         +16 ºC 
- szatnie dzieci       +16 ºC 
- sala zajęć ruchowych      +12 ºC 
W ogrzewanie  w piwnicy tylko w pomieszczeniach socjalnych personelu kuchni. 
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Ogrzewanie 
Źródłem  ciepła dla projektowanej instalacji c.o. grzejnikowej będzie istniejący węzeł CO zlokalizowany w 
pomieszczeniu, w piwnicy budynku. 
Parametry pracy 75 / 55 ºC 
 
6.4.Wytyczne  projektu elektrycznego.  
Oświetlenie pomieszczeń przedszkola wykonać naleŜy ze szczelnych opraw oświetleniowych  
( np. halogenowych, jarzeniowych).W pom. sanitarnych instalacje powinny być zaprojektowane i 
wykonanie jak dla pomieszczeń wilgotnych. 
NatęŜenie oświetlenia – zgodnie z norma PN-EN 12464 –1 
W pomieszczeniach naleŜy zapewnić minimalne natęŜenia oświetlenia: 

- pom. gospodarcze w piwnicy      750 lx 
- pom. kuchni        600 lx 
- w salach dla dzieci        600 lx 
-  w pokojach biurowych       300 lx 
-  węzły sanitarne(WC, umywalnie) szatnie, jadalnie, magazyny   200 lx. 

Instalacja wewnętrzna – siłowa i sterująca – musi być szczelna , a wyłączniki ( takŜe awaryjne ) powinny  
znajdować się w pobliŜu wejść i wyjść z poszczególnych stref roboczych. Instalacja elektryczna musi być 
uziemiona i zerowana. 
Zaleca się stosowania dodatkowego oświetlenia przy lustrach ( przedsionkach  WC, umywalkach ew. w 
szatniach). 
Instalacja odgromowa  
Instalacje odgromowa naleŜy zaprojektować zgodnie z norma PN-86/E –05003/01/02 –„Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ”. 
Instalacja dla podłączeń urządzeń technologicznych 
Wg informacji uŜytkownika , pobór mocy poszczególnych odbiorników ( urządzeń technologicznych ) 
podano  przy wyposaŜeniu technologicznych (pkt 5) 
Ponadto  w pomieszczeniach  przewidzieć gniazda wtykowe do celów  porządkowych. Zasilenie 
komputerów  : w miejscach rozmieszczenia komputerów (pokoje biurowe, pokój dyrektora  ) naleŜy 
przewidzieć gniazda zasilania komputerów .Gniazda powinny mieć budowę uniemoŜliwiającą połączenie 
innych niŜ komputery urządzeń i być na wydzielonych obwodach zabezpieczających przed zakłóceniem.  
 
7.Ochrona przed korozja  
Urządzenia i wyposaŜenie ,o ile nie zostało przez wytwórcę fabrycznie zabezpieczone, naleŜy 
zabezpieczyć za pomocą  pokryć malarskich zgodnie  z Instrukcją  Nr 191 zabezpieczenia przed korozja 
wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w 1976 r. 
 
8.Wytyczne BHP  
Pomieszczenia przedszkola zaprojektowano zgodnie  z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględniając : odpowiednie rozmieszczenie urządzeń technologicznych i wyposaŜenia zapewniając -     
moŜliwość łatwego poruszania się personelu i wychowanków przedszkola. 
- dobrą wentylację 
- dobre oświetlenie 
NiezaleŜnie od tego : 
- wszystkie zatrudnione osoby (kuchnia, woźne,sprzątaczki) powinny posiadać odzieŜ roboczą 
- naleŜy przeprowadzić szkolenie BHP dotyczące miejsc pracy  z urządzeniami technicznymi 
- pracownicy powinni przechodzić okresowe badania lekarskie- zgonie  z przepisami określonymi 
przez słuŜbę zdrowia 
Przyjęto poziom dźwięku w pomieszczeniach dydaktycznych nie powinien przekraczać 80-85 db/A 
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IV. PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
a) Przygotowanie terenu inwestycji uwzględniające potrzeby zagospodarowania placu budowy:  
- wygrodzenie terenu pod budowę, wykonanie wyjść i przejść dla pieszych, 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników w istniejącym budynku na działce 
- urządzenia składowisk materiałów, narzędzi i odpadów w istniejącym budynku 
- urządzenia miejsc postojowych dla pojazdów przywoŜących materiały na plac budowę a takŜe 
uŜywanych w trakcie wykonywania robót. 
 
b) uŜycie sprzętu cięŜkiego:  
- wykonanie wykopów pod fundamenty naleŜy wykonać ręcznie z odrzutem urobku na odkład , 
- wykonanie robót ziemnych  bez uŜycia sprzętu cięŜkiego ewentualnie pogłębienia wykopu wykonać 
koparką 
- zasypkę wykopu na ściany fundamentowe takŜe wykonać ręcznie. 
 
c) wykopy i roboty ziemne: 
- wykonanie wykopów pod roboty fundamentowe stóp rdzeni wzmacniających ściany konstrukcyjne 
wewnętrzne i zewnętrzne –1,50 m ppt, 
- wykonanie wykopów pod fundament schodów zewnętrznych oraz pod fundament tarasu –0,50 m ppt, 
- wykonanie wykopów pod przyłącze energetyczne oraz  wg projektu branŜowego,, 
- wykonanie wykopów pod instalacje doprowadzające wodę do budynku wg projektu branŜowego, 
- wykonanie wykopów pod zamknięty Ŝelbetowy zbiornik i sieć kanalizacji sanitarnej, odprowadzające 
nieczystości z budynku oraz wg projektu branŜowego, 
- zakończeniu prac ziemnych przywrócić do pierwotnego stanu z zachowaniem zagęszczenia gruntów 
 
Uwaga: 
Prowadzenie robót ziemnych w miejscu prowadzenia instalacji podziemnych powinno odbywać się z 
szczególna ostroŜnością, w bezpiecznej odległości między poszczególnymi instalacjami.    
 
d) roboty murarskie i tynkarskie w wykopach: 
- roboty murarskie związane z wykonaniem ścianek fundamentowych wokół budynku, 
- roboty murarskie związane z wykonaniem stóp fundamentowej pod słupy, 
- roboty murarskie związane z wykonaniem  płyt posadzek na gruncie 
 
e) roboty murarskie i tynkarskie na powierzchni: 
- roboty murarskie przy wznoszeniu ścian zewnętrznych i nośnych  
- roboty tynkarskie metoda tradycyjną na elewacjach w części projektowanej 
- roboty tynkarskie metoda mokrą na ścianach nośnych w części projektowanej 
- wszelkie prace wykończeniowe na zewnątrz budynku.- tj. obłoŜenie płytkami mrozoodpornymi schodów 
zewnętrznych oraz wykonanie tynków zacieranych ramp 
- wszelkie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. 
 
f) roboty na wysokości : 
- wykonanie  pokrycia dachu, montaŜ  świetlików dachowych 
- wymurowanie ściany  wewnątrz  rozdzielającej poszczególne części 
- wykonanie obróbek blacharskich , montaŜ rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, 
- wykonanie tynków barwionych na siatce zewnętrznych elewacji, 
- przy wykończeniu sufitów , 
 
g) roboty ciesielskie: 
- przy szalowaniu elementów betonowych ław i stóp fundamentowych rdzeni ścian konstrukcyjnych,  
- przy szalowaniu płyt schodów zewnętrznych i ramp 
- przy szalowaniu nadproŜy nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
- przy szalowaniu podciągów, 
 
h) roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe: 
- roboty związane z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową wszelkich elementów betonowych i 
Ŝelbetowych budynku stóp fundamentowych, stóp fundamentowych pod słupy ,wszelkich schodów 
zewnętrznych. 
- Roboty związane z zabezpieczeniem ognioochronnym i przeciwgrzybicznym elementów drewnianych  
   w części istniejącej i projektowanej 
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i) roboty zbrojarskie i betoniarskie: 
- przy wykonanie stóp fundamentowych, rdzeni wzmacniających ściany konstrukcyjne i ławy 
fundamentowej, 
- przy wykonaniu zewnętrznych schodów wejściowych  i ramp 
- przy wykonaniu posadzek betonowych. 
- przy wykonaniu podciągów i nadproŜy nietypowych 
 
j) roboty montaŜowe: 
- przy wykonywaniu ścian  działowych gipsowo - kartonowych, obudowy świetlika  dachowego, 
- przy wykonywaniu sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych  na stelaŜu  
- przy montowaniu rusztów typu Geberit dla zawieszenia sedesów, 
- przy montowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów 
- przy montowaniu wyposaŜenia sanitariatów  
- przy montowaniu rur elastycznych  wentylacji grawitacyjnej, 
- przy wykonaniu instalacji wody, instalacji elektrycznej z osprzętem, opraw oświetleniowych, 
telefonicznej, oświetleniowej, instalacji CO wraz z grzejnikami, rozdzielaczami oraz orynnowaniu. 
 
k) roboty spawalnicze: 
- przy wykonywaniu robót zbrojarskich i innych związanych z montowaniem elementów stalowych 
- roboty spawalnicze przy wykonaniu instalacji wody i CO, kanalizacji, 
 
l) roboty dekarskie i izolacje: 
- przy wykonaniu pokrycia dachu, 
- przy wykonaniu obróbek blacharskich, parapetów  zewnętrznych, desek maskujących rynny 
- przy montaŜu rynien i rur spustowych, 
- przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych ścianek fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowych  ław 
fundamentowych, schodów zewnętrznych, podłóg na gruncie, 
- przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych  w pom. sanitarnych,  
- przy wykonaniu paroizolacji świetlika dachowego  
- przy wykonaniu wiatroizolacji dachu, 
- przy wykonaniu izolacji cieplnych  ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych,  
- przy wykonaniu ocieplenia wełną mineralną dachu , 
 
m) roboty rozbiórkowe: 
UWAGA: przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie odłączyć od rozbieranego 
budynku sieć elektryczną, wodną i CO. 
 
n) kolejność robót: 
- zdemontować instalację elektryczną, wodną i CO 
- zdemontować stolarkę okienną i drzwiową 
- rozebrać warstwy dachowe (papa), rynny i rury spustowe, kominy oraz pozostałe obróbki blacharskie 
- zdemontować wiązary krokwiowe i kratownice drewniane w istniejącej części przeprojektowywanej 
  budynku 
- zdemontować osłonowe płyty azbestowe oraz warstwy wypełniające ściany 
UWAGA: elementy azbestowe, papę oraz wełnę mineralną naleŜy wywieźć na legalne wysypisko 
               i zutylizować 
- odcinać zbutwiale elementy słupków konstrukcyjnych oraz usunąć zbutwiałe elementy podwaliny 
UWAGA: prace powyŜsze prowadzić w obrębie jednego słupka konstrukcyjnego zabezpieczając dźwiga- 
               ry dachowe poprzez podparcie ich atestowanymi elementami podporowymi. Prace przy kolej- 
               nych elementach moŜna rozpocząć po wzmocnieniu elementu konstrukcyjnego i wykonaniu 
               wszelkich związanych z tym prac 
- wymienić (ewentualnie) zbutwiałe elementy poszycia dachowego ze sklejki wodoodpornej 
- skuć elementy betonowe zewnętrzne (opaski i schody) w zakresie przewidzianym projektem oraz wew- 
  nętrzne posadzki 
UWAGA: wszystkie elementy z rozbiórki (gruz i śmieci) naleŜy wywieźć na legalne wysypisko 
3.   Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi.  
Na terenie działki nie występują elementy mogące  stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. W trakcie wykonywania robót ziemnych wokół budynku naleŜy zwrócić uwagę na 
odległości od granicy działki wszystkich nowych lini od przyłączy, tak aby kaŜda z nich nie kolidowała ze 
sobą i ułatwia ponownych wykop w przypadku ewentualnej awarii. 
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4. Przewidywane zagro Ŝenia. 
Podczas realizowania robót występować będą niewielkie zagroŜenia związane z pracami na wysokości, 
wykonywaniem wykopów i robót ziemnych oraz przyłączy, bowiem  prace te mogą odbywać się z uŜyciem 
maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu wymienionych prac naleŜy stosować się  do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrębnych przepisów BHP. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracowników z zakresem wykonywanych przez 
nich robót.  
 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom  
Teren budowy naleŜy właściwie oświetlić, ogrodzić,  ustalając na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i 
odgrodzone) związane z wykonywaniem prac  ziemnych , montaŜowych, pracą maszyn i urządzeń   przy 
pomocy środków technicznych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 
401) oraz odrębnych przepisów BHP. Na terenie budowy naleŜy wyznaczyć miejsca postojowe dla 
pojazdów dowoŜących materiały bądź uŜywanych w trakcie budowy oraz  miejsca utwardzone  
i odwodnione do składowania ewentualnych materiałów i wyrobów. Zagospodarowanie  terenu budowy 
musi uwzględnić moŜliwość ewakuacji pracowników i pracowników zatrudnionych na budowie podczas 
ewentualnego poŜaru lub awarii. NaleŜy zapewnić jednostkom StraŜy  PoŜarnej i innym słuŜbom dojazd 
do pozostałych obiektów budowlanych poprzez drogi poŜarowe. Na wyŜej wymienionych drogach  nie 
naleŜy organizować składowisk materiałów i wyrobów budowlanych. NaleŜy zapewnić dojścia do stałych i 
półstałych środków p. poŜ. oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na terenie budowy i w obiektach 
istniejących. 
 
7.  Uwagi ko ńcowe.  
Projektowane  roboty rozbiórkowe i budowlano – montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami  
technicznymi wykonywania i odbioru robót” i sztuką budowlaną.  
Wszystkie roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie wyszkolenie i 
wymagane uprawnienia. 
 
Wykonywana prace nie spowoduj ą zagro Ŝeń dla środowiska oraz higieny, bezpiecze ństwa i 
zdrowia u Ŝytkowników. 
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V.PROBLEMATYKA P.PO ś 
 
1.Opis ogólny. 
Budynek jednokondygnacyjny, w części podpiwniczony (pomieszczenia techniczne oraz zaplecze 
kuchenne). Powierzchnia zabudowy ogółem 1571,52 m2, wysokość obiektu max 6,28 m (budynek niski). 
Przeznaczenie budynku i funkcjonalność budynku przedstawiono w punkcie 3. Część biurowa jak i kuchenna 
powiązana funkcjonalnie z pozostałą częścią przedszkola. Powierzchnia uŜytkowa wynosi 1488,32 m2. 

 
Kwalifikacja budynku: 

• Przedszkole  ZL II 
Przewidywane jest zatrudnienie ok. 22 osób w obiekcie w tym ok. 11 osób w części biurowej, kuchnia 5 osób. Sale 
zajęć zaprojektowano na przebywanie dzieci w grupach do 24. Przewidywana ilość dzieci ogółem 192 .  

2.   Obliczenia g ęstości obci ąŜenia ogniowego.  
Gęstość obciąŜenia ogniowego dla budynków ZL –  nie normuje się. Część piwniczna gęstość obciąŜenia 
ogniowego do 500 MJ/m2 

3. Klasa odporno ści po Ŝarowej budynku i podział na strefy po Ŝarowe. 
Biorąc pod uwagę § 212 ust.3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych określa się klasę 
odporno ści po Ŝarowej projektowanego budynku przedszkola na „D" , natomiast dla cz ęści piwnicy 
strop w klasie odporno ści po Ŝarowej  REI 60.  
Poszczególne elementy budynku zaprojektowano z materiałów nie rozprzestrzeniaj ących ogie ń oraz 
spełniające wymagania określone w poniŜszej tabeli: 

Klasa 
odporności 
poŜarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop[l] 
ściana 

zewnętrzna[l],[2] 
ściana wewnętrzna[l] 

przekrycie 
dachu[3] 

„D" R 30 (-) R E I 3 0  EI30 (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: .     • 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 
odporności ogniowej 
elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j w., 
I - izolacyjnośc ogniowa (w minutach), określona j w., 
(-) - nie stawia się wymagań. 
[1] JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać takŜe kryteria nośności 
ogniowej (R) 
odpowiednio do wymagań zawartych w koi. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku. 
[2] Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
[3] Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukam i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem § 218), 
jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej powierzchni. 

 

Cały budynek stanowi jedn ą stref ę poŜarow ą o powierzchni 1571,52  m2 z wył ączeniem cz ęści 
piwnicznej wydzielonej stropami w klasie REI 60 i z amkni ętej drzwiami EI 30. Przez strop 
przewidziano przepusty p.po Ŝ. w klasie EI 60 i ewentualne klapy przeciwpo Ŝarowe w wentylacji 
mechanicznej piwnicy. Powierzchnia projektowanej cz ęść przedszkola oraz remontowanej nie 
przekracza dopuszczalnej wielko ści strefy po Ŝarowej tj. 8000 m 2.  

Szczegółowe rozwiązania wykonania rozbudowy budynku oraz remontu części istniejącej opisano w punkcie 3.3 

5.   Ewakuacja   

• Przewidywana ilość dzieci w grupach do 25. 
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• Nie projektowano w przedszkolu pomieszczeń, w których dzieci mogą przebywać w grupach 
powyŜej 30 z wyłączeniem sali zajęć ruchowych, gdzie zaprojektowano 2 wyjścia ewakuacyjne 
oddalone od siebie o ca 6 m. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji o szer. 170 cm 
(jedno ze skrzydeł o szer. min. 90 cm) i 180 cm. Jedno z wyjść prowadzi bezpośrednio na 
zewnątrz. 

• Długość przejścia ewakuacyjnego  w  pomieszczeniach  nie przekracza – 20 m (dopuszczalna 40 
m.). 

• Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby osób mogących przebywać 
jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej 
niŜ 0,9 m w świetle. Drzwi do sal zajęciowych otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 

• Długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 
10 m dla jednego kierunku dojścia i 40 dla dwóch kierunków dojścia. 

• Jako drzwi ewakuacyjne nie projektowano drzwi rozsuwanych, obrotowych i podnoszonych, 

• Poziome drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokości co najmniej ca 200 cm, 250 cm i 350 
cm, w części administracyjne 140 cm, natomiast w części istniejącej kuchennej ca 130 cm. 
Szerokości te spełniają przewidziane przepisami szerokości przyjmując 0,6 m na 100 osób 
mogących przebywać na danej kondygnacji budynku  szerokość ta nie jest mniejsza niŜ 1,4 m. 
Szerokość drogi ewakuacyjnej moŜe być zmniejszona do 1,2 m, jeŜeli jest ona przeznaczona do 
ewakuacji nie więcej niŜ 20 osób.  

• Na drogach komunikacyjnych nie projektowano zastosowania materiałów łatwo zapalnych, a 
zastosowane wykładziny w pomieszczeniach dla dzieci oraz korytarzach powinny posiadać atesty 
lub aprobaty dla materiałów co najmniej trudnozapalnych 

4.   Wyposa Ŝenie w instalacje przeciwpo Ŝarowe.  

• instalacja sygnalizacji alarmu poŜarowego - nie wymagana i zaprojektowano w projekcie branŜowym 

• stałe urządzenia gaśnicze - nie wymagana  i nie przewiduje się 

• wewnętrzna instalacja hydrantowa 25 – jest wymagana i zaprojektowano 4 hydranty wewnętrzne z 
węŜem półsztywny o dł. 30m, 

• system oddymiania- nie wymagany, 

• instalacja elektryczna zaprojektowano przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliŜu 
wejścia głównego do budynku, 

• w obiekcie przewidziano załączaną samoczynnie instalację oświetlenia ewakuacyjnego działającą przez co 
najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego (dot. dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 
światłem sztucznym - oświetlenie to powinno spełnia wymóg min. l lx na podłoŜem w osi przejścia), 

5.   Przeciwpo Ŝarowe zaopatrzenie w wod ę. 
W ramach istniejącego budynku wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru to 20 dm3/s z hydrantów 
zewnętrznych zlokalizowanych do 75 od obiektu przedszkola.. 

6.   Drogi po Ŝarowe.  

Do budynku naleŜy zapewnić dojazd poŜarowy istniejącą drogą publiczna. W odległości ok 9 m od 
budynku znajduje się droga osiedlowa utwardzona o szer. 5 min ,która jest prostopadła do drogi 
publicznej- ul .Solidarności i łączy się jeszcze z druga droga publiczną 

7.   Pozostałe warunki, które powinny by ć uwzgl ędnione przy powstawaniu projektowej obiektu.  

• przepusty instalacyjne (elektryczne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) przez ewentualne 
elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego oraz łączenia elementów tych oddzieleń powinny mieć 
klasę odporności ogniowej El 60 (np. masy ogniochronne Promat, klapy odcinające, kasety 
zamykające Pyroplex na rury PCV) – dla stropu piwnicy, 

• obiekt wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia poŜarów grupy ABC w ilości min. 2 
kg środka gaśniczego na kaŜde 100 m2 powierzchni (z zachowaniem długości dojścia poniŜej 30 
m i szerokości dostępu min. l m) ,w kuchni grupy F - dokładne określenie ilości i usytuowanie 
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sprzętu powinno być wykonane po zagospodarowaniu (wyposaŜeniu) pomieszczeń, 

• obiekt   powinien   mieć   opracowaną   instrukcję   bezpieczeństwa   poŜarowego   oraz 
oznakowanie lokalizacji gaśnic, wyłącznika ppoŜ. prądu oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie 
z PN [6, 7, 8], a takŜe rozmieszczone w miejscach widocznych instrukcje postępowania z 
wykazem tel. alarmowych. 

 

Uwaga!  Dokumentacje projektową łącznie z projektami branŜowymi wykonawczymi uzgodnić z 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy i środki muszą posiadać stosowne dokumenty (atesty, 
aprobaty i deklaracje zgodności), a wykonanie zabezpieczeń ogniowych powinno odbywać się zgodnie z 
ww. dokumentami (co powinno być poświadczone pisemnie przez wykonawcę). 

 
 

 


